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BOLEStAWIEC

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego: 1/2022

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA

dla zaméwienia o wartosci mniejszej od progéow unijnych okreslonych w art.
3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego na:

~Budowa 2 budynkow mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy
Zwyciestwa w Bolestawcu”

(Uzyty w Specyfikacji Warunkow Zamowienia skrot ,,SWZ” oznacza niniejszg Specyfikacje)
(Uzyte w niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia stowo ,ustawa”, bez
blizszego okreslenia, oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo

zamowien publicznych, (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710)

Zatwierdzam

Grudzien, 2022 r

Strona 1z 51



1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO, NUMER TELEFONU, ADRES POCZTY
ELEKTRONICZNEJ ORAZ STRONY INTERNETOWE] PROWADZONEGO POSTEPOWANIA.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO W BOLESLAWCU SP. Z 0.0. zwana
dalej ZAMAWIAJACYM reprezentowana przez Prezesa Zarzadu.

59-700 Bolestawiec,

woj. dolnoslaskie,

ul. Chrobrego 3,

tel. 75 644 81 11,

e-mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl

Adres skrytki ePUAP: TBSBOLESLAWIEC/domysina

2. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTOREJ UDOSTEPNIANE BEDA ZMIANY I WYJASNIENIA
TRESCI SWZ ORAZ INNE DOKUMENTY ZAMOWIENIA BEZPOSREDNIO ZWIAZANE Z
POSTEPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html

3. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA.

Postepowanie jest prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji tresci ztlozonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. W zwigzku z tym zamawiajacy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
z mozliwoscig prowadzenia negocjacji.

4. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA I JEGO ZAKRES.

Przedmiotem zamdéwienia jest budowa 2 budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych
przy ulicy Zwyciestwa w Bolestawcu.

4.1. SzczegoOtowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: dokumentacja projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz wzdér umowy,
zwane dalej dokumentacja.

4.2. Zamawiajacy informuje, Ze obowigzujacym wynagrodzeniem w przedmiotowym
postepowaniu jest wynagrodzenie ryczattowe i dlatego przedmiary robdét stanowigce
zatacznik do niniejszej SWZ majg charakter pogladowy i moga stanowi¢ jedynie
materiat pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez Wykonawce (nie stanowig
podstawy obliczenia ceny oferty), w przypadku rozbieznosci miedzy Przedmiarem
robét a Projektem budowlanym i/lub wykonawczym lub Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét nalezy przyja¢ zakres robdot wskazany Projektem
budowlanym i/lub wykonawczym, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot.

4.3. Dokumentacja ta jest zatacznikiem do ogtoszenia o zamowieniu i jest dostepna na
stronie internetowej prowadzonego postepowania.

4.4, Zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp w sytuacji, gdyby w dokumentacji projektowej
lub STWIORB, a wiec w dokumentach opisujacym przedmiot zamowienia, zawarto
odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3
ustawy Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszyto wyrazenie ,lub réwnowazne”, to
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w kazdej takiej normie,
ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji
technicznych. W zwigzku z powyzszym nalezy przyjaé, ze kazdej: normie, ocenie
technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych
wystepujacych w opisie przedmiotu zamdwienia towarzysza wyrazy ,lub rownowazne”.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania
rownowazne opisywanym w tych dokumentach, jest obowigzany udowodnié, poprzez
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dotaczenie do oferty stosownych przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104-107 ustawy Pzp, Ze proponowane rozwigzania w rownowaznym
stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu zamowienia.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy od dnia podpisania umowy,
b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia: w terminie do 18 miesiecy od

podpisanie umowy.

6. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
KTORE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRESCI TEJ UMOWY.

Z wykonawcg, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte, zostanie zawarta umowa, ktorej wzor
stanowi zataqcznik nr 1 do SWZ.

. SPOSOB KOMUNIKOWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI (NIE DOTYCZY

SKEADANIA OFERT).

7.1.

7.2.

W postepowaniu o udzielenie zamoéwienia komunikacja pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcami, w szczegdlnosci sktadanie pytan, oswiadczen, wnioskéw (innych niz
wskazanych w pkt 11), zawiadomien oraz przekazywanie informacji odbywa sie
elektronicznie za posrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@tbsboleslawiec.pl
We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem
zamawiajacy i wykonawcy postuguja sie numerem referencyjnym sprawy, tj.
1/2022.

Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych
dla dokumentéw elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz.
2452) oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub
o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz.
2415).

UWAGA:_

Pytania wykonawcéw o wyjasnienie tresci SWZ nie muszg by¢ sktadane z
uwzglednieniem powyzszych Rozporzadzen ani nie muszg by¢ podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym Iub podpisem zaufanym Ilub podpisem
osobistym.

. WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIE Z WYKONAWCAMI.

Emil Zajac - w zakresie procedury przetargowej.

9. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA.

10.

Wykonawcy bedq zwigzani ofertami 30 dni, to jest do dnia 15 lutego 2023 r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.

Oferta ma byc¢ sporzadzona zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ ztozone wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

Dokumenty, ktore wykonawcy muszg ztozy¢ wraz z ofertq:

1) Wypetlniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiacy zatacznik nr 2 do SWZ. Do oferty

nalezy dotaczy¢ aktualne dokumenty potwierdzajgce status prawny wykonawcy, np.
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odpis z wilasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci
gospodarczej. Oferta nie musi zawiera¢ tych dokumentéw w przypadku wskazania
przez wykonawce, ze sg one dostepne w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogdlnodostepnych i bezptatnych baz danych. Upowaznienie
oséb podpisujacych oferte musi bezposrednio wynika¢ z ww. dokumentow.
Oznacza to, ze w przypadku jezeli upowaznienie takie nie wynika wprost z dokumentu
stwierdzajgcego status prawny Wykonawcy, do oferty nalezy dotaczy¢ stosowne
petnomocnictwo w formie oryginatu lub kserokopii potwierdzonej notarialnie,
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/Ow ubiegajacego/ych sie o udzielenie
zamowienia publicznego. FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawiera¢ o$wiadczenie
wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkow informacyjnych przewidzianych w art.
13 lub art. 14 RODO.

2) Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spelnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym przez Zamawiajgcego - wypetniony zatgcznik nr 3 do SWZ stanowigcy
oswiadczenie dotyczace odpowiednio:

a) wykonawcy;

b) kazdego ze wspdlnikdéw - w przypadku skiadania oferty wspdlnej (konsorcjum, spétka
cywilna);

c) podmiotow udostepniajacych zasoby, czyli podmiotéw, na zasoby ktérych powotuje
sie Wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przestanek wykluczenia z postepowania, o
ktorych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ) oraz art. 109 ust. 1
ustawy Pzp (punkt 13.2. SW2Z).

3) Zobowiagzania podmiotéw udostepniajacych zasoby na ktére wykonawca
bedzie sie powotywal w celu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktérych mowa w punktach 18.1. lub 18.2. SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy
Pzp Wykonawca musi ztozy¢ wraz z ofertg zobowigzania ww. podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji tych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia albo inne podmiotowe
$érodki dowodowe potwierdzajace, ze wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zgodnie z art. 118 ust. 4 ustawy Pzp zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby,

ktérego wzor zatacznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzac, ze stosunek taczacy wykonawce

z podmiotami udostepniajagcymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow

oraz musi okresla¢ w szczegolnosci:

a) zakres dostepnych wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajagcego zasoby;

b) sposéb i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobdéw
podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktdérego
wykonawca polega w odniesieniu do warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

4) Pelnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcéw wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia publicznego (jezeli dotyczy)
W przypadku sktadania oferty wspodlnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw. konsorcjum)
wspodlnicy musza ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Do
oferty nalezy dofaczy¢ stosowne petnomocnictwo, podpisane przez osoby upowaznione
do sktadania o$wiadczen woli kazdego ze wspolnikéw.

5) O$wiadczenie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp okreslajace, ktore roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegdini wykonawcy - w przypadku
wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia (konsorcjum, spétka
cywilna), stanowigce zatgcznik nr 7 do SWZ.
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11. ZLOZENIE OFERTY.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.10.

Wykonawca zamierzajacy zlozy¢ oferte w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, musi posiada¢ konto na ePUAP. Wykonawca
posiadajacy konto na ePUAP ma dostep do formularza: ,,Formularz do
zfozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim w postaci elektronicznej w formacie
danych: .odt, .doc, .docx, .pdf. Maksymalny rozmiar przesyftanych plikdw wynosi
150 MB.

Oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej (oferta
opatrzona  kwalifikowanym  podpisem elektronicznym) Ilub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Podpis moze zosta¢ ztozony bezposrednio na pliku z ofertg lub na ,paczce”
dokumentéw elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentéw
elektronicznych, ktére najczesciej zapisane jest w formacie ZIP Ilub RAR)
zawierajacych oferte wykonawcy. Opatrzenie wlasciwym podpisem oferty (lub
paczki) nastepuje przed czynnoscia jej zaszyfrowania.

Szczegbétowe zasady podpisywania ofert przedstawia opinia Urzedu Zamoéwien
Publicznych: ,Jak nalezy podpisaé oferte w postaci elektronicznej"”:
https://www.uzp.gov.pl/ data/assets/pdf file/0016/47401/Jak-nalezy-podpisac-
oferte-w-postaci-elektronicznej.pdf

Oferte nalezy ztozy¢ w oryginale.

Nazwa pliku z formularzem ofertowym powinna zawiera¢ stowo OFERTA.
W przeciwnym razie Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za nieotwarcie
nieprawidtowo opisanego pliku z formularzem ofertowym w trakcie sesji otwarcia
ofert.

Wykonawca skfada podpisang oferte za posrednictwem ,Formularza do ztozenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostepnego na ePUAP i udostepnionego
rowniez na miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania oferty przez Wykonawce
jest dostepna dla Wykonawcéw na miniPortalu, w szczegdtach danego
postepowania.

Sposob ztozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty, opisany zostat w ,Instrukcji
uzytkownika”, dostepnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu $rodkéow komunikacji
elektronicznej, zawierajq informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,Zatgcznik stanowiacy
tajemnice przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng czes¢
nalezy ten plik zaszyfrowac.

Do oferty nalezy dotaczy¢ oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu, w zakresie wskazanym w punkcie 10.2. SWZ, w
formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Ilub
w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
a nastepnie zaszyfrowac¢ wraz z plikami stanowigcymi oferte.

Oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub wycofac
oferte za posrednictwem ,Formularza do ztozenia, zmiany, wycofania oferty
Iub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego rowniez na miniPortalu.
Sposéb zmiany i wycofania oferty zostat opisany w ,Instrukcji uzytkownika”
dostepnej na miniPortalu.

Wykonawca po uptywie terminu do sktadania ofert nie moze skutecznie dokonac
zmiany ani wycofac ztozonej oferty.

Podpis zaufany to - zgodnie z art. 3 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (j.t. Dz. U. z
2021 r.,, poz. 2070) - podpis elektroniczny, ktérego autentycznos¢ i integralnosc
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sg zapewniane przy uzyciu pieczeci elektronicznej ministra wtasciwego do spraw

informatyzacji, zawierajacy:

a) dane identyfikujgce osobe, ustalone na podstawie $rodka identyfikacji
elektronicznej wydanego w systemie, o ktéorym mowa w art. 20aa pkt 1,
obejmujace:

- imie (imiona);
- nazwisko;
- numer PESEL;

b) identyfikator $rodka identyfikacji elektronicznej, przy uzyciu, ktoérego zostat
ztozony;

C) czas jego ztozenia.

Podpis osobisty to - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r.

o dowodach osobistych (j.t. Dz. U. z 2021 ., poz. 816 ze zm.) - zaawansowany

podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie

identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji

elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgcego dyrektywe 1999/93/WE,
weryfikowany za pomocq certyfikatu podpisu osobistego.

11.11. Termin skladania ofert: do dnia 17 stycznia 2023 r. do godziny 11:00.

Po uptywie terminu sktadania ofert, a przed otwarciem ofert, Zamawiajacy
udostepni na stronie internetowej prowadzonego postepowania informacje
o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

12. OTWARCIE OFERT.

12.1.
12.2.

12.3.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 17 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00.

Otwarcie ofert nastepuje poprzez uzycie mechanizmu do odszyfrowania ofert
dostepnego po zalogowaniu w zakladce Deszyfrowanie na miniPortalu i nastepuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajacy udostepni na stronie internetowej
prowadzonego postepowania informacje o: nazwach albo imionach i nazwiskach oraz
siedzibach Iub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawcéw, ktéorych oferty zostaty otwarte; oraz cenach zawartych
w ofertach.

13. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 ORAZ W ART. 109 UST. 1
USTAWY PZP.

13.1.

13.2.

13.3.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 108 UST. 1 USTAWY PZP.
Wykonawca, zaden ze wspdlnikdw konsorcjum (w przypadku sktadania oferty wspdlnej),
zaden ze wspolnikow spoétki cywilnej ani zaden podmiot, na ktérego zasoby powotuje sie
wykonawca w celu spetnienia warunkow udzialu w postepowaniu nie moze podlegac
wykluczeniu z postepowania na podstawie zadnej z przestanek, o ktérych mowa w art.
108 ust. 1 ustawy Pzp.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 USTAWY PZP.

Nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o ktdrych
mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp: wykonawca, zaden ze wspdlnikédw — w przypadku
sktadania oferty wspodlnej (konsorcjum, spotka cywilna), zaden podmiot udostepniajacy
zasoby, na ktore powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatu
w postepowaniu.

PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTORYCH MOWA W ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 13
KWIETNIA 2022 R. O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W  ZAKRESIE
PRZECIWDZIAYANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ StUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO.

Nie moze podlega¢ wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek, o ktérych
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
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zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r, poz. 835): wykonawca, zaden ze
wspolnikédw - w przypadku skfadania oferty wspolnej (konsorcjum, spétka cywilna),
zaden podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktére powotuje sie wykonawca w celu
spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu.

14. SPOSOB OBLICZENIA CENY OFERTY.

Cene oferty nalezy podac¢ w formie ryczattu.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) ten
rodzaj wynagrodzenia okresla w art. 632 nastepujgco:

§ 1. Jezeli strony umowity sie o wynagrodzenie ryczattowe, przyjmujacy zamowienie nie
moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

§ 2. Jezeli jednak wskutek zmiany stosunkdw, ktorej nie mozna byto przewidzied,
wykonanie dzieta grozitoby przyjmujacemu zamdwienie razgcq stratg, sad moze
podwyzszy¢ ryczatt lub rozwigzaé¢ umowe.

W zwigzku z powyzszym cena musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko ryczattu
zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia, wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamodwienia oraz koszty robodt, ustug i czynnosci nie ujetych, a
ktérych wykonanie, wg Wykonawcy, jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia i uzyskania zatozonego efektu koncowego zadania, w szczegdlnosci takich jak

tak:
a)

b)

<)

d)

)

h)
i)
b))
k)
)
m)

n)

0)

koszty wszelkiej robocizny, w tym ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wszystkie koszty materiatow podstawowych i pomocniczych (wraz z zapasem na
ubytki), w tym koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na
stanowiska robocze lub poprzez miejsca sktadowania na placu budowy,

wszystkie koszty najmu i utrzymania sprzetu budowlanego, w tym koszty sprowadzenia
sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po zakoniczeniu robét.

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane
do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i
podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

koszty utrzymania, montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia placu budowy, obejmujace
tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie
placu budowy, zastepcze zrdédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robot, urzadzenia
zabezpieczajace materialty i roboty przed deszczem, stoncem i inne tego typu
urzadzenia,

koszt tymczasowego oznakowania terenu budowy i terenéw przylegtych w uzgodnieniu
z uzytkownikiem,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéow i narzedzi nie
kwalifikowanych jako srodki trwate,

koszty napraw obiektéw, budowli i infrastruktury podziemnej spowodowane
prowadzonymi pracami,

koszty ewentualnych robdt rozbiorkowych, demontazowych, wykonczeniowych,
odtworzeniowych, wywozu i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrki,

koszty odwodnienia wykopdow, ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru
gruntu, ewentualnej wymiany gruntu,

koszty wykonania niezbednych rusztowan,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujace koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

koszty zabezpieczenia drzew i krzewdéw na okres wykonywania robot,
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15.

p) koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

q) koszty energii i wody,

r) koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robdét oraz drogi, ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci w razie korzystania z nich w trakcie prowadzonych robét
przez Wykonawce,

s) cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

t) koszty sporzadzania uzupetniajacej dokumentacji przewidzianej w specyfikacjach
technicznych, rysunkéw powykonawczych lub nanoszenia wykonanych robdét na rysunki
wykonawcze,

u) koszty wykonania opracowan wynikajacych z dyspozycji SWZ;

v) koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej, geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape;

w) koszty ptatnych prob, badan, pomiaréw i odbioréw technicznych, ubezpieczenia budowy
na czas realizacji i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia,

x) koszt opracowania dokumentacji zgtoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej,

y) wszystkie inne ogo6lne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi a warunkujacych odbiér koncowy i przekazanie obiektu do
uzytkowania.

z) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego
oraz w przegladzie koncowym dokonanym przed uptywem okresu trwania rekojmi za
wady fizyczne oraz gwarancji jakosci.

Zamawiajacy informuje, ze obowigzujagcym wynagrodzeniem w przedmiotowym
postepowaniu jest wynagrodzenie ryczaltowe i dlatego przedmiary robét
stanowigce zalaqcznik do niniejszej SWZ maja charakter pogladowy i moga
stanowi¢ jedynie material pomocniczy do sporzadzenia kalkulacji ceny przez
Wykonawce.

Kosztorysu ofertowego nie nalezy skladac¢.

Jezeli ztozono oferte, ktérej wybér prowadzitby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug, Zamawiajacy w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory
miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, sktadajac oferte,
informuje Zamawiajacego, czy wybdér oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi,
ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
wartos¢ bez kwoty podatku.

OPIS KRYTERIOW OCENY OFERT, WAGI TYCH KRYTERIOW I SPOSOB OCENY OFERT.

Kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej beda:
1) cena ryczattowa brutto - 60%;
2) dtugos¢ okresu gwarancji - 40%.

Oferty nieodrzucone oceniane beda wedtug wzoru:
(Cmin/Cb * 60%) * 100 + (Gb/24 * 40%) * 100 = liczba punktéw
gdzie:
Cmin - najnizsza cena sposrdd ofert nieodrzuconych;
Cb - cena oferty rozpatrywanej;
Gb - liczba miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu podstawowego,
tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie rozpatrywanej
(Przyktad: zaoferowano gwarancje 36 miesiecy, wiec Gb=0; zaoferowano gwarancje
37 miesiecy, wiec Gb=1; zaoferowano gwarancje 38 miesiecy, to Gb=2; zaoferowano
gwarancje 60 miesiecy, to Gb=24);
24 - maksymalna liczba miesiecy dodatkowej gwarancji powyzej wymaganego terminu
podstawowego, tj. powyzej 36 miesiecy w ofercie o najdtuzszej gwarancji;
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16.

17.

18.

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi
36 miesiecy.
Zamawiajacy dokona oceny tego kryterium w zakresie od 36 do 60 miesiecy.
36 miesieczny okres gwarancji otrzyma 0 punktéw jako podstawowy, wymagany przez
zamawiajacego.
Brak wpisu dot. dtugosci okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM bedzie
traktowany przez zamawiajgcego jako 36 miesieczny okres gwarancji.
Zaoferowany przez wykonawce okres gwarancji diuzszy niz 60 miesiecy nie bedzie
dodatkowo punktowany.

100 - staty wskaznik.

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.

Z wykonawcg, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte, zostanie zawarta umowa, ktérej wzor
stanowi zatacznik nr 1 do SWZ.

Przed jej podpisaniem nalezy wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego zgodnie zapisami pkt. 34
SWZ oraz kopie umowy spotki cywilnej lub konsorcjum, okreslajaca wzajemne prawa
i obowigzki stron regulujaca ich wspétprace (w przypadku, gdyby najkorzystniejsza oferta
byta ztozona przez spotke cywilng lub konsorcjum).

Termin zawarcia umowy zostanie okreslony w informacji o wynikach postepowania. Termin
ten moze ulec zmianie w przypadku ztozenia odwotania przez ktéregos z wykonawcow.
O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakonczeniu
postepowania odwotawczego.

POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSEUGUIACYCH WYKONAWCY.

W postepowaniu majg zastosowanie srodki ochrony prawnej, o ktdrych mowa w Dziale IX

ustawy Pzp oraz ponizszych Rozporzadzeniach:

1) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z 30 grudnia 2020 r. w sprawie postepowania
przy rozpoznawaniu odwotan przez Krajowa Izbe Odwotawczg (Dz. U.z 2020 r., poz.
2453);

2) Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegdtowych
kosztéw postepowania odwotawczego, ich rozliczania oraz wysokosci i sposobu pobierania
wpisu od odwotania (Dz. U. z 2020 r., poz. 2437).

INFORMACIA O WARUNKACH UDZIAtU W POSTEPOWANIU.

18.1. Posiadanie doswiadczenia, niezbednego do wykonania przedmiotu zamowienia,
polegajacego na zakonczeniu w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie,
co najmniej jednej roboty budowlanej polegajacej na budowie, przebudowie Iub
rozbudowie obiektu uzytecznosci publicznej, budynku mieszkalnego lub budynku
zamieszkania zbiorowego zgodnie z definicja zawartg w § 3 pkt 4 -6 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.), o
wartosci nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto (stownie: trzy miliony ztotych). W
przypadku robot, ktorych wartos¢ zostata wyrazona w umowie w innej walucie niz PLN
nalezy dokonac¢ przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu sredniego kursu NBP
na dzien zakonczenia robdt (w przypadku robdt rozliczanych wytacznie w walutach
innych niz PLN).

UWAGA:

W zwigzku z art. 118 ust. 2 ustawy Pzp: ,W odniesieniu do warunkdéw dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawcy mogq polegac
na zdolnosciach podmiotéow udostepniajacych zasoby, jesli podmioty te wykonaja
roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnoSci sq wymagane.”
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18.2. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia, ktére beda uczestniczy¢
w wykonywaniu zamowienia:
1) kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
2) kierownika robot z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych,
3) kierownika robot z uprawnieniami w specjalnosci w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
4) kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen telekomunikacyjnych,
5) kierownika robot w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

UWAGA:

Kierownik robot powinien posiada¢ uprawnienia budowlane zgodnie z ustawg z dnia
07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2315 z p6zn. zm.) oraz
rozporzadzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r,, poz. 831) lub odpowiadajqce im wazne
uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy moga réwniez wykonywac osoby,
ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych. Regulacje odrebna stanowig przepisy ustawy z dnia
22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

Zamawiajacy dopuszcza petnienie opisanych funkcji przez jedng osobe, o ile posiadane
przez nig uprawnienia bedg obejmowaty wymagane specjalnosci.

19. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH.

1) Wykaz robét zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 5 do SWZ,
spetniajacy wymagania okreslone w punkcie 18 SWZ.

2) Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego,
zgodny ze wzorem zamieszczonym w zatgczniku nr 6 do SWZ, spetniajacy
wymagania okreslone w punkcie 18 SWZ wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych i uprawnien niezbednych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o
podstawie do dysponowania tymi osobami.

Zamawiajacy bedzie wzywat wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do
ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od dnia wezwania ww.
podmiotowych $rodkéw dowodowych (wymienione w niniejszym punkcie nr 18 SWZ - art.
274 ust. 1 Pzp) i w formie okreslonej w Rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 128
ust. 6 Pzp, tj. w Rozporzadzeniu ,w sprawie rodzajow podmiotowych srodkéw dowodowych
oraz innych dokumentéow lub o$wiadczen, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy”
(Rozporzadzenie ,o dokumentach”). Wykaz ustug i wykaz osdb bedq musiaty by¢
sporzadzone i podpisane przez ten podmiot, ktéry spetnia dany warunek, czyli odpowiednio
przez: wykonawce lub wspdlnika konsorcjum lub ,,podmiot trzeci”.

Uwaga: wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotdw w celu spetnienia
powyzszych warunkéw musi wraz z ofertg ztozy¢ zobowigzanie tych podmiotéw, o ktorym
mowa w punkcie 10.4. SWZ.
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UWAGA:

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach innych podmiotéw w celu spetnienia powyzszych
warunkow musi wraz z ofertg ztozy¢é zobowigzania tych podmiotéw, o ktérych mowa
w punkcie 10.3) SWZ.

20. OPIS CZESCI ZAMOWIENIA, JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA SKEADANIE OFERT
CZESCIOWYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych.
Uzasadnienie niedokonania podziatu postepowania na czesci:

Warto$¢ zamowienia jest nizsza od tzw. progdow unijnych ktére zobowigzujg do
implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w tresci motywu 78 wskazuje, ze aby
zwiekszy¢ konkurencje, instytucje zamawiajgace nalezy w szczegodlnosci zacheca¢ do
dzielenia duzych zamoéwien na czesci. Przedmiotowe zamowienie nie jest duzym
zamowieniem w rozumieniu motywu 78 powotanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje sie od
tzw. progow UE, a dyrektywa postuguje sie pojeciem duzego zamodwienia na gruncie
zamowien podlegajacych dyrektywie - a wiec zamodwienia o wartosci znacznie
przewyzszajgcej tzw. progi UE).

Zamowienie nie zostato podzielone na czesci z nastepujacych wzgledéw:

1) Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie robdt funkcjonalnie ze sobg zwigzanych.
Rozdzielenie robét grozitoby niedajacymi sie wyeliminowaé problemami organizacyjnymi
zwigzanymi z odpowiedzialnoscig za poszczegdlne elementy robot wykonywanych przez
réoznych Wykonawcéw.

2) Przy tego typu robotach (réwnolegte wykonywanie prac z réznych branz) nie ma
mozliwosci jednoznacznego okreslenia zasad odpowiedzialnoséci za jeden plac budowy
(przekazany bytby réwnolegle wielu Wykonawcom). Nie jest takze mozliwe rozgraniczenie
odpowiedzialnosci wielu kierownikow budowy.

3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez réznych Wykonawcéw nie mozliwe bytoby
jednoznaczne okreslenie zasad odpowiedzialnosci OC (np. w razie jednoczesnego
wykonywania robdét przez wielu Wykonawcéw utrudnione bytoby ustalenie podmiotu
odpowiedzialnego za szkody objete polisg OC.

4) Przy tego typu robotach wykonywanych przez réznych Wykonawcéw opdznienie jednego
z Wykonawcow wptynetoby negatywnie na terminowo$¢ wykonania innych elementéw
inwestycji - zaleznych od terminowego wykonania prac przez innego Wykonawce.

5) Wykonawcy powielaliby koszty posrednie prac, co wptywatoby na koszty inwestycji. W
kazdej z ofert czesciowych Wykonawca musiatby zatozy¢ odrebng wycene uzycia tego
samego rodzaju sprzetu, w sytuacji, w ktorej, skitadajac jedng oferte, uzycie sprzetu
wycenitby jednokrotnie. W dokumentacji projektowej wskazane sa rozwigzania
wymagajace uzycia wielorodzajowego sprzetu budowlanego.

6) Kazdy z Wykonawcéw w cene wliczytby odrebne koszty polisy OC, co zwiekszytoby
poziom wydatkéw Zamawiajacego.

7) Wykonywanie poszczegélnych instalacji przez réznych Wykonawcéw uniemozliwitoby
ustalenie regut odpowiedzialnosci gwaranta z tytutu gwarancji.

8) Podziat zamdwienia powodowatby ryzyko, w ktdorym uniewaznienie jednej z czesci
postepowania zagrozitoby terminowemu rozliczeniu projektu UE, bowiem nawet realizacja
pozostatych dwdch czesci nie zapewnitaby osiggniecia wskaznikow projektu.

Reasumujgc, Zamawiajacy nie dokonat podziatu zamdwienia na czesci ze wzgledu na to, ze
podziat taki grozitby nadmiernymi trudnosciami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami
wykonania zamowienia. Potrzeba skoordynowania dziatan réznych Wykonawcéw
realizujgcych poszczegdlne czesci zamowienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wiasciwemu
wykonaniu zamowienia. Niedokonanie podziatu zamowienia podyktowane byto zatem
wzgledami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamodwienia.
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21.

22.

23.

24.

Zastosowany ewentualnie podziat zamowienia na czesci nie zwiekszytby konkurencyjnosci w
sektorze matych i $rednich przedsiebiorstw - zakres zamdwienia jest zakresem typowym,
umozliwiajacym ztozenie oferty wykonawcom z grupy matych lub s$rednich przedsiebiorstw.
Zgodnie z trescig motywu 78 dyrektywy, Instytucja zamawiajgca powinna mie¢ obowigzek
rozwazenia celowosci podziatu zamoéwien na czesci, jednoczesnie zachowujac swobode
autonomicznego podejmowania decyzji na kazdej podstawie, jaka uzna za stosowng, nie
podlegajqc nadzorowi administracyjnemu ani sgdowemu.

INFORMACIE DOTYCZACE OFERT WARIANTOWYCH.

Zamawiajacy nie dopuszcza ani nie wymaga sktadania ofert wariantowych.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY,
W OKOLICZNOSCIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 95.

22.1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzgce w tzw. koszty bezposrednie. Wymdg ten dotyczy osdb, ktére wykonujg
czynnosci bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych. Wymog nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujacych budowa,
wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow budowlanych.
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyzsze
czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos$¢ gospodarcza, wspdlnicy spétki
cywilnej).

22.2. W zwigzku z powyzszym wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby przedstawi¢ inspektorowi nadzoru dokumenty
potwierdzajace zatrudnianie tych oséb na umowe o prace, np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace
oraz zakres obowigzkéw pracownika.

Pracodawcg musi by¢ wykonawca lub jeden ze wspdlnikow konsorcjum, zgtoszony
zgodnie z przepisami ustawy Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez
przedstawienia jednego z powyzszych dokumentow osoby, ktére muszg by¢
zatrudnione na umowe o prace, nie beda mogty wykonywadé pracy z winy wykonawcy.

22.3. Jezeli na budowie bedzie przebywac¢ osoba niezatrudniona na umowe o prace,
co zostanie ustalone przez zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy
upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia tej osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci
zamawiajgcemu tytutem kary umownej 1.000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka.
Notatka nie musi by¢ podpisana przez wykonawce lub jego przedstawicieli.

WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA 0SOB, O KTORYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT
2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.
INFORMACJA O ZASTRZEZENIU MOZLIWOSCI UBIEGANIA SIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

WYLACZNIE PRZEZ WYKONAWCOW, O KTORYCH MOWA W ART. 94 PZP, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE TAKIE WYMAGANIA.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Zamawiajacy nie przewiduje takich wymagan.
WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM, KWOTA WADIUM.
Zamawiajacy nie wymaga ztozenia wadium.

INFORMACIA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA W ART. 214 UST. 1
PKT 7 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérym mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, czyli tzw. zamdwien ,,uzupetniajgcych”.

INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPROWADZENIA PRZEZ WYKONAWCE WIZ]JI LOKALNEJ LUB
SPRAWDZENIA PRZEZ NIEGO DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO REALIZACII ZAMOWIENIA,
O KTORYCH MOWA W ART. 131 UST. 2 PZP, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE
MOZLIWOSC ALBO WYMAGA ZtOZENIA OFERTY PO ODBYCIU WIZJI LOKALNE] LUB
SPRAWDZENIU TYCH DOKUMENTOW.

Zamawiajacy nie wymaga ani odbycia wizji lokalnej ani sprawdzenia dokumentéw
niezbednych do realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u zamawiajacego.

INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGA _BYC PROWADZONE
ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA, JEZELI ZAMAWIAJACY
PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. Rozliczenia beda sie
odbywaty w walucie polskiej, tj. w ztotych polskich.

INFORMACJE DOTYCZACE ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

INFORMACJA O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCE
KLUCZOWYCH ZADAN, JEZELI ZAMAWIAJACY DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA
ZGODNIE Z ART. 60 I ART. 121.

Zamawiajacy nie nakiada obowiazku osobistego wykonania kluczowych czesci
zamowienia przez wykonawce.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYMI ZAMAWIAJACY ZAWRZE UMOWE
RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWE].

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEISZE] = OFERTY Z
ZASTOSOWANIEM AUKCII ELEKTRONICZNEJ WRAZ Z INFORMACJAMI, O KTORYCH MOWA
W ART. 230, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE AUKCIE ELEKTRONICZNA,

Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH
LUB DOLACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONE]
W ART. 93.

Zamawiajacy nie przewiduje ani wymogu, ani mozliwosci ztozenia ofert w postaci
katalogéw elektronicznych.
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34.

35.

INFORMACJE DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY, JEZELI
ZAMAWIAJACY JE PRZEWIDUJE.

Zamawiajacy bedzie wymagat od wykonawcy, ktéry ztozy najkorzystniejszg oferte,
whniesienia przed podpisaniem umowy lub najp6zniej w dniu jej podpisywania,
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% ceny brutto
podanej w ofercie.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wediug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 299);

6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb
Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢é na rachunek Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z 0.0., nr 57 1090 1939 0000 0005 1600 54109.

Zamawiajacy nie wyraza zgody, zeby zabezpieczenie byto tworzone przez potracenia
z naleznosci za czesciowo wykonane roboty budowlane.

Zabezpieczenie w formie innej niz pieniadz wykonawca przekazuje zamawiajacemu:
- w oryginale w postaci papierowej albo
- przekazuje oryginat gwarancji, poreczenia lub zastawu na papierach wartosciowych,
w postaci elektronicznej na adres: sekretariat@tbsboleslawiec.pl

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikaé, ze
bank, ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci na rzecz zamawiajacego w terminie maksymalnie
15 dni od pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiajgacego,
bez odwotania, bez warunku, bez koniecznosci sporzadzania i podpisywania jakichkolwiek
protokotow odbioru robot lub usuwania wad w okresie rekojmi oraz niezaleznie od
kwestionowania czy zastrzezen wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiajacego
jest uzasadnione czy nie. Niedopuszczalny jest zapis ,kwota gwarancji ulega zmniejszeniu w
miare wykonywania umowy”.

Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z
art. 453 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy wyraza zgode, zeby zabezpieczenie byto tworzone przez potracenia z
naleznosci za czeSciowo wykonane roboty budowlane.

W takim przypadku najpdzniej w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia. Zamawiajacy bedzie wptacat kwoty potrgcane na
rachunek bankowy w tym samym dniu, w ktérym bedzie dokonywat zaptaty faktury.
Whniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze nastgpi¢ pozniej niz do potowy
okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

WYMAGANIA DOTYCZACE UMOW O PODWYKONAWSTWO.
35.1. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez zamawiajgacego
odpowiednio zastrzezen Ilub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo

Strona 14 z 51


mailto:sekretariat@tbsboleslawiec.pl

36.

35.2.

zamowien publicznych. Poza tym w tresciach umdéw muszg by¢ zawarte zapisy
zobowigzujace  wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do
przedstawiania zamawiajgcemu protokotdow odbioréow czesciowych i koncowych
podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawca i dalszymi podwykonawcami.
W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda =zastrzezenia Iub uwagi,
wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
faktyczne usuniecie. Ponadto wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
zamawiajgcemu - przed datg koncowego rozliczenia z zamawiajgcym, najpozniej na
dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate - oswiadczenia, podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, potwierdzajgcego faktyczne otrzymanie zaptaty od wykonawcy.
Brak os$wiadczen bedzie skutkowatl wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do
zgtaszania wszystkich projektow umoéw oraz zawartych uméw dotyczacych
podwykonawstwa na roboty budowlane bez wzgledu na ich wartosé.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy Iub ustugi,
nie podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajgcemu, jezeli ich wartos$¢ brutto
jest mniejsza niz 10.000,00 zt, bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informuje sie, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Towarzystwa
Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z o0.0. ul. Chrobrego 3, 59-700
Bolestawiec;

we wszystkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem udostepnionych danych
osobowych Wykonawca moze sie kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych TBS
w Bolestawcu Sp. z 0.0. pod adresem e mail: sekretariat@tbsboleslawiec.pl lub na
adres siedziby Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z o0.0. ul.
Chrobrego 3, 59-700 Bolestawiec;

dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedq w celu zwigzanym z niniejszym
postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji tresci ziozonych ofert zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w zwigzku
z ustawg z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (dalej ustawg
Pzp) oraz - w przypadku wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej — w celu
podpisania i realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zwigzku z
ustawg Pzp;

odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy
Pzp), osoby korzystajgce z Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu Miasta w Lesnej
oraz podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepiséw prawa.
Odrebng kategorig odbiorcow, ktérym mogg by¢ ujawnione dane Wykonawcy sg
podmioty uprawnione do obstugi doreczen (Poczta Polska, kurierzy itp.), podmioty
Swiadczace ustugi doreczania przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej
(ePUAP, SEKAP itp.) oraz podmioty wspierajgce Administratora w wypetnianiu
uprawnien i obowigzkéw oraz $wiadczeniu ustug, w tym zapewniajacych asyste i
wsparcie techniczne dla uzytkowanych w Urzedzie systeméw informatycznych m.in.
firma $wiadczaca ustugi serwisowe systemu obiegu dokumentow;

dane osobowe Wykonawcy bedq przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a
jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty
czas trwania umowy. Dane bedg nastepnie przechowywane w celach archiwalnych,
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przez okres, ktéry wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie

rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukcji kancelaryjnej,

jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu

dziatania archiwéw zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej, a

w przypadku zamoéwien dofinansowanych ze srodkéw zewnetrznych - przez okres

trwatosci projektu;

6) obowigzek podania przez wykonawce danych osobowych bezposrednio dotyczacych
wykonawcy jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego;
konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych wykonawcy decyzje nie beda podejmowane
w sposob zautomatyzowany stosownie do art. 22 RODO i nie bedg profilowane;

8) wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowac¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszad
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikdow);

Cc) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od Administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania
ze $rodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub panstwa cztonkowskiego).

9) gdy wykonawca uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy
0 ochronie danych osobowych, przystuguje mu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych (Prezes
Urzedu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. +48 22
531 03 00);

10) wykonawcy nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych
osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 20 RODO;

Cc) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawna przetwarzania danych osobowych
Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki do specyfikaciji:

1. Umowa (wzor).

2. FORMULARZ OFERTOWY - do wypelnienia przez wykonawcow i zataczenia do oferty.

3. Wz6r oswiadczenia odpowiednio: wykonawcy; kazdego ze wspdlnikdw konsorcjum
(w przypadku sktadania oferty wspodlnej); kazdego ze wspdlnikéw spétki cywilnej;
podmiotdw, na zasoby ktdorych powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w punktach 18.1. i 18.2. SWZ oraz przestanek
wykluczenia z postepowania, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1.
SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp (punkt 13.2. SWZ) - do wypetlnienia odpowiednio przez:
wykonawcow; kazdego ze wspolnikow konsorcjum (w przypadku skladania oferty
wspolnej); kazdego ze wspolnikow spotki cywilnej; podmiotow, na zasoby ktérych
powotuje sie wykonawca w celu spetnienia warunkow udziatlu w postepowaniu
i zataczenia do oferty.

4. Zobowigzanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbednych zasobdéw na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamoéwienia w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych - do wypeinienia przez inne podmioty i zalaczenia do oferty.
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5. Wykaz robot,

6. Wykaz osdb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,

7. Oséwiadczenie skladane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp okreslajace, ktore roboty
budowlane, dostawy Ilub ustugi wykonajg poszczegdélni wykonawcy - w przypadku
wykonawcoéw wspodlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum, spétka
cywilna) - do wypetnienia przez wykonawcow i zalaczenia do oferty.

Dokumentacja bedgca w posiadaniu zamawiajgcego: Dokumentacja stanowi zatacznik do
ogloszenia o przetargu i jest dostepna na stronie internetowej zamawiajacego pod adresem:
http://www.tbsboleslawiec.pl/nowa/index.php/przetargi.html
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WZOR UMOWY Zatgcznik nr 1 do specyfikacji

UMOWA NFr .cocvveverereerenens

zawarta w dniu ......ovviiiiiinnnn w Bolestqwcu pomiedzy:

Towarzystwem Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z 0.0., reprezentowang przez Emila
Zajaca - Prezesa Zarzadu, z siedzibq w Bolestawcu, ul. Chrobrego 3, 59-700 Bolestawiec,
Numer NIP: 612-16-01-078, Numer REGON: 230889515, zwang dalej Zamawiajacym

1 1= T PP
Z siedzibg

wpisang do Krajowego Rejestru Sgadowego W SQdzZi€ ........coeiiiiiiiiiiiiiiiieiieineennes , Wydziat
.............. pod numerem ey PESEL: ey
NIP: e , zwang dalej ‘Wykonawcg’, ktérg reprezentujq:

zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym bez mozliwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) dalej: ustawa Pzp,
ogtoszonego w Biuletynie Zamdwien Publicznych w dniu .......ccoovvvvvvnnnnnne. pod numerem
..................... , 0 nastepujacej tresci:

g1

. Przedmiotem umowy jest budowa 2 budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy
ulicy Zwyciestwa w Bolestawcu.

. Roboty zostang wykonane wedtug zatgqczonej dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Dokumenty te stanowig integralng czes¢ umowy. Roboty muszg by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegolnosci z przepisami Prawa
budowlanego oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robdét bedzie niezbedne do prawidiowego,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. Przewiduje sie takze mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie
zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami, wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,robotami
zaniechanymi”. Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt okresla § 2 ust. 4 niniejszej umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedq korzystne dla Zamawiajgcego i
interesu publicznego.

Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujacych przepiséw;

c) zamiana materiatéw budowlanych, urzadzen, technologii, gdy wykorzystanie materiatow
budowlanych, urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie sie
niemozliwe, badz podyktowane bedzie usprawnieniem procesu budowy, postepem
technologicznym, zwiekszeniem bezpieczenstwa, lepszym funkcjonowaniem
modernizowanego/ przebudowywanego/ remontowanego obiektu Ilub dostepnoscig
materiatdow budowlanych, urzadzen, technologii. Materiaty budowlane, urzadzenia i sprzet
powinny posiadac¢ co najmniej takie same parametry jakosciowe i cechy uzytkowe jak te,
ktore stanowity podstawe wyboru oferty.
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Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo

zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany ceny

wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu,

w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, nastepujacych dokumentéw:

a) kosztorysu z podziatlem na poszczegdolne elementy, opracowanego metodg
kalkulacji szczegdétowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i robot
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Poniewaz obowigzujagcym wynagrodzeniem jest
wynagrodzenie ryczattowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy, a wiec w sytuacji
uregulowanej w § 14 umowy. Bedzie on takze podstawg do rozliczania ,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zamowienia
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegotowo zostato to opisane w § 3
niniejszej umowy. Strony umowy zgodnie ustalajg, ze w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robét budowlanych bedg stosowaé metody okreslone trescig rozporzadzenia
Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, ze obowigzywato
ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.;

b) harmonogramu rzeczowo - terminowo - finansowego, po uzgodnieniu jego tresci z
Zamawiajacym
Harmonogram musi uwzglednia¢ wykonanie wszystkich robdét objetych przedmiotem
zamowienia oraz musi zawiera¢ wszelkie koszty sktadajgce sie na cene oferty, niezbedne
do zrealizowania zaméwienia z ich podziatem na poszczegdlne elementy i czesci
elementdéw, ktore mogg stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem
termindéw realizacji kazdego z tych elementéw i czesci elementow.

Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmian.

W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzat powierzy¢ Podwykonawcom czesci
przedmiotu zamowienia, harmonogram musi okresla¢ wartosci tych czesci. Bedg one
stanowity gorna granice odpowiedzialno$ci Zamawiajacego w stosunku do
wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dana cze$s¢ zamowienia,
o ktérej mowa w art. 647! § 3 Kodeksu cywilnego.

Wykonawce obowigzuje koniecznos$¢ zgtaszania Zamawiajgcemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowiacych
gorna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zamoéwienia.

c) ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez okres realizacji umowy, o
ktérym mowa w §11 niniejszej umowy, opiewajacego na sume nie mniejszg niz kwota
100 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

§2

. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony
ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu
cywilnego, w wysokosci:

CenNa NETEO: ... e zt
SHOWNIE ZEOTY O ot e
podatek VAT w WySOKOSCI 230, tj.: ioeiririiiii i e e aeaas zt
SHOWNIE ZEOTY O e e
Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): .ooviiiiiiiiiiiiii i e zt

SIOWNIE ZEOTY O e s

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej, jak rowniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej

Strona 19 z 51



niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie
ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawga do Zzadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane
z realizacjq przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie moze ulec
zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

Wszystkie koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy sg to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i porzadkowych,
zorganizowania, zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania
zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), zwigzane
Z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robot, ewentualnych robot
rozbidorkowych, demontazowych, wykonczeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiatéw
pochodzacych z rozbidrki, ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji
i innych czynnosci niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.

. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych roboét przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,robot zaniechanych”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposdb
obliczenia wartosci tych robét zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14
ust. 6 niniejszej umowy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug - do faktur wystawianych po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug naliczana bedzie nowa stawka.

§3

. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art.

455 wust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiajacy zlecit Wykonawcy wykonanie

~dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej

umowy (,,zamoOwienia podstawowego”), to ustala sie nastepujgce zasady ich zlecania
oraz rozliczania.

. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza

przedmiot niniejszej umowy, a wiec robot o ktérych mowa w niniejszym

paragrafie, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajgcego
umowe w tym zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie protokoét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokdt ten
musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robot

musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami

wykonawczymi (o ile dotyczy).

. Sporzadzenie aneksu na wykonanie dodatkowych robdt budowlanych musi by¢ poprzedzone

wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty oraz kosztorysu w oparciu i

nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robdt bedag przyjmowane z kosztorysu, o ktorym mowa w § 1 ust. 8a
niniejszej umowy,

b) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z podpunktem ,a”
niniejszego ustepu, roboty te rozliczcone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i
Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujace zatozenia:
b1l) ceny czynnikdw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw
opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;
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b2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,1”, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;
b3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR - ach,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi.

4. Rozliczanie ,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajagcych poza okreslenie
przedmiotu zamowienia podstawowego, ktérych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robot, o ktérych mowa w
niniejszym paragrafie odbywato sie bedzie na zasadach opisanych w niniejszej umowie dla
zamoOwienia podstawowego.

8§84

1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato maksymalnie piecioma fakturami czesciowymi i
fakturg koncowg. Okres rozliczeniowy nie moze by¢ krétszy niz 3 (trzy) miesigce
kalendarzowe. Wysokos¢ faktury koncowej nie moze by¢ mniejsza niz 15% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 2.

2. Faktury wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu danego etapu robdét okreslonego
w harmonogramie, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyc
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotéw, ktore wykonywaty roboty, dostawy
lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ... z dnia ...”. Wykaz ten musi
zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Ogdlna warto$¢ srodkéw finansowych
naleznych poszczegoélnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten
musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawce oraz wszystkich
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (za wyjatkiem tych, ktérzy juz zakonczyli
realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie,
z datg pewng, potwierdzajqce faktyczne otrzymanie =zaptaty od Wykonawcy Ilub
Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepujg w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru (w przypadku jego ustanowienia przez
Zamawiajacego). Brak wykazu spetniajgcego powyzsze wymagania bedzie podstawq do
odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o ktorym mowa powyzej, dopuszcza
sie ztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osobnego os$wiadczenia o
akceptacji wykazu do faktury nr .... z dnia ...

Warunkiem zaptaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zatacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zatlaczniku ztozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze byc¢: pisemne os$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajacy przelew $rodkow na konto Podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.

Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali cato$¢ naleznego im wynagrodzenia sktadali
oswiadczenia jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

3. Faktury czesciowe i koncowa regulowane bedg w terminie do 14 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot,
przelewem na rachunek bankowy WYKONAWCY: ..ccccccieiieiiie ettt

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture koficowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego.

1) Faktura koncowa bedzie pfatna w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego.

2) Wartos¢ faktury koncowej nie moze by¢ nizsza niz 15% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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10.
11.

12.

3) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu wraz z fakturg
koncowg, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow potwierdzajgcego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy za wszystkie zobowigzania wynikajace z
umow o podwykonawstwo, ktdére Zamawiajgcy zaakceptowat w procedurze opisanej w
punkcie 7 niniejszego paragrafu oraz dokumentéw bankowych potwierdzajgcych przelew
srodkow na konto Podwykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowal wstrzymaniem
zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego
wyhnikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towardéw i

ustug VAT.-Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 4 ust. 3 niniejszej
umowy jako wtasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy,
stuzy do rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez niego dziatalnosci
gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do
..................................................................... (wskazaé¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywroconych do rejestru VAT.

* niepotrzebne skresli¢

. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy, bedg potracane

z faktur Wykonawcy.

. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedq ptatne przelewem na konto wskazane

przez Wykonawce na fakturze.

. Wykonawca jest bezwzglednie zobowigzany do zglaszania wszystkich projektow

umow oraz zawartych umow dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane
bez wzgledu na ich wartos¢. Zgtaszanie Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcoéw,
przedstawianie projektow umow, kopii uméw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty,
dostawy lub ustugi itp. bedzie odbywato sie zgodnie z nastepujgacymi przepisami ustawy
Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie
podlegajg obowigzkowi przedktadania Zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz
10 000,00 zt brutto bez wzgledu na przedmiot tych dostaw lub ustug. Termin na zgtoszenie
przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgtaszania uwag, o ktérych mowa
w art. 465 wust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéw
z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawarte zapisy zobowigzujgce
Wykonawce, Podwykonawce i dalszego Podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotow odbioréw czesciowych i koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca,
Podwykonawca i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte
beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujagcych prawa

i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Pfatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, bedg dokonane z budzetu Gminy.
Zamawiajacy wyraza zgode na przestanie faktury w formie elektronicznej. Faktura zostanie
wystana z adresu mailowego Wykonawcy: .............. na adres mailowy Zamawiajgcego:
sekretariat@tbsboleslawiec.pl. Zamawiajacy dopuszcza takze mozliwos¢ wysytania faktur
przez Platforme Elektronicznego Fakturowania (PEF) - Broker PEFexpert. Platforma
Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem https://efaktura.gov.pl/.
Wykonawca umiesci na kazdej fakturze numer niniejszej Umowy oraz numer konta
bankowego, na ktére nalezy dokona¢ przelewu wynagrodzenia.

§5

. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,

Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymodg ten
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dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt,

czyli tzw. pracownikdéw fizycznych. Wymodg nie dotyczy m.in. nastepujacych osob:

kierujacych budowag, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow materiatow

budowlanych.

. Wykonawca musi przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci przez te osoby przedstawic

inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajgce zatrudnianie tych oséb na umowe o prace,

np.:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

3) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

4) inne dokumenty
- zawierajqce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

Pracodawcg musi by¢ Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony zgodnie

z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Bez przedstawienia jednego

z powyzszych dokumentdéw osoby, ktore muszg by¢ zatrudnione na umowe o prace, nie

beda mogty wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

. Jezeli na budowie bedzie przebywac osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie

ustalone przez Zamawiajgcego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie

odrebnych przepiséow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia tej

osoby z placu budowy. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu tytutem kary umownej

1 000,00 zt za kazdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostac

potwierdzony pisemng notatkg. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

§6

. Termin wykonania przedmiotu umowy i odbioru robét ustala sie nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: w dniu podpisania umowy.

b) zakonczenie catosci robét: do 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.

. Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie gotowosci do odbioru wpisem w
dzienniku budowy wraz z dostarczeniem powiadomienia do siedziby Zamawiajacego ,
potwierdzone przez inspektora nadzoru pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot
zgodnie z umowg podczas odbioru koncowego.

. Podpisanie protokotu odbioru bez zastrzezen nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za wady lub braki przedmiotu umowy.

. Terminy wykonania poszczegélnych elementéw lub czesci elementéw, ktore mogg stanowic
osobny zakonczony przedmiotem odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo -
terminowo - finansowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia okolicznosci lub
przypadkéw opisanych w § 17 niniejszej umowy.

. Wystgpienie okolicznosci lub przypadkoéw, o ktérych mowa w ust. 5 musi by¢ odnotowane w
dzienniku budowy, udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika
budowy, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

. W sytuacji wystagpienia okolicznosci lub przypadkow, o ktérych mowa w ust.5, strony ustalg
nowe terminy w formie aneksu do umowy, z tym, ze maksymalny okres przesuniecia
terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub
postoju.

§7

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych w

terminie do 10 dni od daty podpisania umowy.

. Wykonawca ma obowigzek przeja¢ od Zamawiajacego plac budowy, w tym:

a) wykona¢ roboty tymczasowe, ktére mogg byc¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
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b) wyposazy¢ zaplecze budowy,

c) opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

d) w razie koniecznosci doprowadzi¢ na plac budowy na swdj koszt niezbedne media,

e) dokonac niezbednych zajec¢ drdg, chodnikdéw itp. na wiasny koszt, po uzyskaniu wtasnym
staraniem zezwolen od wiasciwych organdéw i urzedow,

f) ogrodzi¢, oznaczy¢ plac budowy lub inne miejsca, na ktérych majg by¢ prowadzone
roboty podstawowe lub tymczasowe,

g) dokona¢ niezbednych zgloszen i uzgodnien, zgodnie z warunkami technicznymi
zalaczonymi do dokumentacji projektowej i opiniami z ZUD - jezeli wystepuja,

h) zapewnié petne zabezpieczenie placu budowy w tym petng ochrone oséb i mienia.

§8

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-

budowlanej, kierownika robét z uprawnieniami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych, kierownika robdt z uprawnieniami w specjalnosci w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, kierownika robot w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, kierownika robét

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej.

. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika robdt jedynie za uprzednig pisemnag zgoda

Zamawiajacego.

. Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego

paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

. W przypadku zmiany osoby wyszczegdlnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba

powotana do petnienia ww. obowigzkédw musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji

istotnych warunkéw zamdwienia dla danej funkcji.

. Zamawiajacy moze takze zazgada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1

niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkdw.

Wykonawca obowigzany jest dokonac¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni

od daty zlozenia wniosku Zamawiajacego.

§9
. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru. Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z
zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2315 z p6zn. zm.).
Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczen budowy.
. Zamawiajacy powota Komisje do odbioru czesciowego i odbioru koncowego.

§ 10

. Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wiasny koszt zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy
w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania
przepisow BHP, ochrony znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen
uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wtasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu
budowy do uporzadkowania terenu. Wykonawca ponadto zobowigzany jest do naprawienia
zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych uszkodzonych w
trakcie prowadzenia prac, z tym, ze koszt napraw urzadzen zinwentaryzowanych ponosi
wytacznie Wykonawca (koszty naprawy urzadzen niezinwentaryzowanych w zakresie
przekraczajacym definicje wynagrodzenia ryczattowego ponosi Zamawiajacy).

. Wykonawca ubezpieczy budowe od mogacych wystapi¢ szkdd, nagtych zdarzen losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na okres od dnia rozpoczecia do dnia ukonczenia robot,
obejmujacego odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i Zamawiajagcego w wysokosci 100%
umownego wynagrodzenia brutto.
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4. Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robdét oraz usuniecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie zaktéca¢ w okolicy placu budowy tadu,
porzadku i spokoju wiecej niz to jest konieczne.

5. Wykonawca jako wytwérca odpaddéw (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach - Dz.U.2022
poz. 699) powstatych w wyniku realizacji robét zobowigzany jest do przetransportowanie na
miejsce ich sktadowania/zagospodarowania i przedstawienia Zamawiajgcemu stosownych
dokumentéw potwierdzajacych ich wiasciwe sktadowanie lub utylizacje.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) Wykonania przedmiotu umowy z najwyzsza starannoscia, zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajacego dokumentami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami Prawa
budowlanego oraz aktami powigzanymi, obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi
wynikajacymi z obowigzujacych przepisow techniczno - budowlanych, uzyskania i
przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw wymaganych do prawidiowego
uzytkowania obiektu. Roboty budowlane muszg by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu,
urzadzen i materiatdw, o jakosci odpowiadajgcej stosownym przepisom, normom,
standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie umowy, a takze z
pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, wpisanymi
do dziennika budowy oraz innymi obowigzujacymi przepisami szczegolnymi.

b) Przestrzegania przepisow Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, z zakresu ochrony srodowiska itp. oraz umozliwienia
wstepu na plac budowy Zamawiajgcemu oraz osobom przez niego wskazanym,
pracownikom organdéw panstwowych celem dokonywania kontroli i udzielania im informacji
oraz pomocy wymaganej przepisami.

c) Podejmowania wszelkich niezbednych dziatan w celu przestrzegania przepiséw o ochronie
érodowiska na placu budowy, zapobiegania szkodom Ilub nadmiernej ucigzliwosci
prowadzonej budowy dla osdéb trzecich, dobr publicznych lub innych negatywnych skutkéw
wynikajacych ze sposobu realizacji robot.

d) Zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego, nalezytego fadu, porzadku, przestrzegania przepiséw BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie budowy obiektow i sieci oraz urzadzen i utrzymywania ich we
wiasciwym stanie technicznym, a po zakonczeniu budowy uporzadkowania terenu.

e) Petnej odpowiedzialnosci cywilno - prawnej za ewentualne uszkodzenia mienia, urazy
uzytkownikéw spowodowane brakiem lub niewtasciwym oznakowaniem, zabezpieczeniem
terenu prowadzonych robdét. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na
terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty protokolarnego przejecia terenu
budowy przez Wykonawce do czasu odbioru koncowego.

f) Udziatu w Radach Budowy.

g) Zapewnienia witasciwej koordynacji robét wykonywanych przez ewentualnych
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

h) Wykonania wszystkich robot z materiatéw i urzadzen witasnych, co oznacza, ze wszystkie
elementy wznoszonego obiektu beda wykonywane przy zastosowaniu materiatow i
urzadzen, do ktorych Wykonawca posiada prawo wtasnosci i ze prawo nie jest obcigzone
prawami oséb trzecich.

i) Wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktore bedg spetnia¢ wszelkie wymogi ustawy
Prawo budowlane (Art. 10), tj. bedaq zgodne z kryteriami technicznymi i beda spetniac
standardy Unii Europejskiej.

j) Ponoszenia kosztéw zuzytych medidw.

k) Zapewnienia sobie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza socjalnego.

I) Zapewnienia statej i wykwalifikowanej kadry wykonawczej, materiatéw, urzadzen budowy
niezbedne do wykonania i utrzymania robot w stopniu, w jakim wymaga tego jakosc i
terminowos¢ prac.

m) Prowadzenia robdét w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla zachowania
terminu wykonania robot.

n) Zgtoszenia wtascicielom nieruchomosci i wtasciwym zarzadcom drég i sieci uzbrojenia
przebiegajacych przez plac budowy, terminu wykonywania robét.

o) Opracowania na wtasny koszt: planu organizacji placu budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.
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p) Utrzymywania placu budowy i terenu wokét budowy, a takze drogi dojazdowej na wiasny
koszt w stanie wolnym od przeszkdd oraz niezwtocznego usuwania zbednych materiatow,
odpadkow, $mieci, urzadzen prowizorycznych itp.

q) Udzielania Zamawiajgcemu na jego zadanie informacji o personelu nadzorujgcym budowe,
ilosci zatrudnionych robotnikdéw, czasie pracy oraz pracujgcym sprzecie i stopniu wykonania
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

r) Przygotowania wnioskow materiatowych sktadanych do Inspektora Nadzoru nie pdzniej niz
14 dni przed zamowieniem materiatu, urzadzen i maszyn. Zaakceptowanie materiatéw lub
urzadzen przez Zamawiajgcego nie wytgcza jego uprawnien zwigzanych z nie wykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem robdét, w tym wynikajacych z wad materiatéw lub urzadzen,
ich ztej jakosci, nieprawidlowego zastosowania lub innych przyczyn majacych zwigzek z
materiatami lub urzadzeniami.

s) Okazania, na kazde wezwanie Zamawiajacego w stosunku do wskazanych materiatéw i
urzadzen: certyfikatu na znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci, certyfikatu zgodnosci z
okreslong normg lub aprobatg techniczng, a w przypadku materiatdow wykonczeniowych
przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji propozycji materiatowych wraz z prébkami
kolorystycznymi.

t) Wykazania i udokumentowania na kazde wezwanie Zamawiajacego, ze wbudowane
materiaty spetniajg wymagania, co do jakosci i parametréw technicznych (sg rownowazne)
w stosunku do materiatdw i urzadzen okreslonych w dokumentacji projektowej. Jezeli
Zamawiajacy zazada badan jakosci zastosowanych materiatow Wykonawca obowigzany jest
zleci¢ przeprowadzenie stosownych badan i ekspertyz niezaleznemu od stron niniejszej
umowy ekspertowi. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zbadane
materiaty sg niezgodne z umowg, to koszty badan obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki tych
badan wykaza, ze zbadane materiaty sg zgodne z umowag, to koszty tych badan obcigzajq
Zamawiajacego. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskac¢ od
Zamawiajacego akceptacje eksperta. Wykonawca moze dokonywaé zmian materiatéw oraz
zmian w technologii wykonawstwa robét jedynie, jezeli uzyska na nie pisemng zgode autora
projektu i Zamawiajacego.

u) Udzielania Zamawiajagcemu na jego zadanie informacji o sposobie prowadzenia jakosciowych
préb i pomiaréw materiatéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen uzywanych na budowie.

v) Przerwania robo6t na budowie na zadanie Zamawiajgcego, a jezeli zgtoszona zostanie taka
potrzeba zabezpieczenia wykonanych robot przed ich zniszczeniem.

w)Usuwania na biezaco ujawnionych wad w trakcie trwania procesu inwestycyjnego. Jezeli
wady stwierdzone w trakcie trwania procesu inwestycyjnego uniemozliwiajg eksploatacje
obiektu Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacemu zatwierdzony
przez projektanta projekt ich usuniecia.

X) Zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robot podlegajacych zakryciu
oraz robot zanikajacych.

y) Wykonania na swoj koszt rozbiérki elementéw robdt i ponownego wykonania elementéw
robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, (jezeli wykonanie
tych robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia i odebrane przez Zamawiajacego przed ich
zakryciem).

z) Ponoszenia odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania i zaniechania osdb, przy pomocy ktorych
realizuje przedmiot umowy.

aa) Ponoszenia petnej odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy, zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej
okolicy, bedacymi nastepstwem prowadzonych robdt i dziatan wykonawcy i jego
podwykonawcow.

bb) Realizowania robét w kolejnosci i terminach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo -
finansowego robdt.

cc) W razie koniecznosci zapewnienia na wtasny koszt obstugi archeologicznej.

dd) W razie koniecznosci zapewnienia na wtasny koszt obstugi saperskiej.

ee) Prowadzenia w okresie realizacji inwestycji na biezaco rejestru niekorzystnych warunkow
atmosferycznych.

ff) Wykonywania recznie prac w poblizu zieleni ze szczegdlng uwaga, by nie uszkodzi¢ korzeni
roslin. Na czas prowadzenia robot w bezposrednim sasiedztwie drzew, w przypadku ryzyka
uszkodzenia pni drzew, Wykonawca zobowigzany jest dokonac ich zabezpieczenia obudowg
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z desek do wysokosci pierwszych gatezi lub do wysokosci ok. 2 m. Niedopuszczalne jest
sktadowanie jakichkolwiek materiatow budowlanych w obrebie korony istniejgcego drzewa.
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia i ochrony rosnacych w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych robdét drzew i krzewdw oraz odstanianych systemoéw
korzeniowych drzew i krzewéw.

gg) W przypadku uszkodzenia infrastruktury podziemnej wszelkie prace naprawcze Wykonawca
zobowigzany jest uzgodnic¢ z gestorami sieci i zarzadca drogi oraz naprawi¢ na witasny koszt.

hh) Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i zabezpieczenia znakdw geodezyjnych stosownie
do przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 (Dz.U. 2020
poz. 276 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
15.04.1999 r. w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. z 1999 r. Nr 45 poz. 454).

7. Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika w zakresie obstugi i konserwacji urzadzen oraz
systemow technologicznych wraz ze sporzadzeniem stosownych protokotdw i instrukcji
stanowiskowych. Protokét ze szkolenia, o ktérym mowa wyzej winien zawierac:

a) liste oséb szkolonego personelu (imie i nazwisko),

b) dane osobowe szkolgcego (imie i nazwisko),

c) oswiadczenie kazdej przeszkolonej osoby poswiadczone wiasnorecznym podpisem
zaswiadczajgce o zrozumiatym przyuczeniu do obstugi danego urzadzenia.

d) instrukcje uzytkowania urzadzen, ktérych obstuga stanowita przedmiot szkolenia.

§ 11

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
przez okres realizacji umowy, opiewajacego na sume nie mniejszg niz kwota 100 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie
polisy, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozy¢ Zamawiajgcemu
jej kserokopie, potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

4. W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt.
Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystgpi koniecznos$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem roboét budowlanych
objetych niniejszg umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0sOb trzecich oraz z tytutu zdarzen losowych, ktora w petni zabezpieczy
mogace wystgpi¢ roszczenia w petnej wysokosci, od dnia podpisania protokotu przekazania
terenu budowy do dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajacego.

7. Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzaja wytacznie Wykonawce.

8. Od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy do czasu oddania obiektu Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikie na tym terenie. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w zakresie wszelkich kosztéw, wydatkéw, zobowigzan,
roszczen i spraw sgdowych, wynikajacych zaszkodzenia ciata lub zgonu jakiejkolwiek osoby
w zwigzku z prowadzeniem prac, uszkodzenia lub zniszczenia mienia spowodowanego
prowadzeniem prac, w zakresie w jakim szkoda powstata na skutek dziatania Wykonawcy
lub jego podwykonawcow.

9. Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawcow do zawarcia stosownych umoéw
ubezpieczenia (polis).
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§12
1. Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) Odbidér robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, polegajacych na ocenie ilosci i
jakosci robot, ktérych ocena nie bylaby mozliwa w toku dalszej realizacji przedmiotu
umowy,

b) Odbidr robot czesciowych, dotyczacych poszczegdlnych elementéw robdt okreslonych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy,

c) Odbidr koncowy dotyczacy wykonania catosci przedmiotu umowy,

d) Odbidér robdét gwarancyjnych, przeprowadzanych w czasie obowigzywania gwarancji i
rekojmi, w tym odbidr robdt pogwarancyjnych w ostatnim miesigcu gwarancji.

2. Od daty dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy liczy sie bieg terminu okresu
gwarancyjnego i rekojmi.

3. Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w cigqgu 3 dni od daty zgtoszenia.

4. Odbiér robot czesciowych dokonywany bedzie zgodnie z terminami okreslonymi w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, o ktéorym mowa w § 1 ust. 8b niniejszej umowy.

a) Przedmiotem odbioréow czesciowych beda wykonane poszczegdlne elementy lub czesci
elementdéw robot okreslone w harmonogramie rzeczowo - finansowym,

b) W celu dokonania odbioru czesciowego Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego
0 gotowosci do dokonania odbioru. Odbiér czesciowy nastapi w ciggu 7 dni od otrzymania
niniejszego zawiadomienia przez Zamawiajacego i potwierdzenia przez nadzér inwestorski
gotowosci do odbioru. Termin odbioru wyznaczy Zamawiajacy.

c) Jezeli zakres odbieranych robot budowlanych ma charakter robdt zanikowych dla ktorych
nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz powykonawczg Wykonawca ma
obowigzek dotaczy¢ jg do protokotu odbioru czesciowego.

d) Wykonawca przeprowadza préby, sprawdzenia lub rozruchy technologiczne przed
odbiorem przewidzianym w przepisach lub w Umowie. O terminach ich przeprowadzania
Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru.

e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownik robot dokonajg sprawdzenia
zaawansowania robdét i po potwierdzeniu zgodnosci z harmonogramem rzeczowo -
finansowym, projektem, zawarta umowg oraz obowigzujacymi przepisami i sztuka
budowlang dokonujg odbioru czesciowego robdét. W czynnosciach bierze udziat takze
komisja powotana przez Zamawiajacego.

f) Z czynnosci odbioru czesciowego zostanie spisany protokot odbioru czesciowego robodt
podpisany przez Kierownika roboét, Inspektora Nadzoru oraz komisje powotang przez
Zamawiajacego.

5. Odbidr koncowy przedmiotu umowy dokonany bedzie przez Zamawiajacego.

a) Warunkiem odbioru kohcowego jest prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy.

b) Zakonczenie wszystkich robdt i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych
prob, sprawdzen i prébnej eksploatacji Kierownik robét stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym dokonuje
Inspektor Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych. O osiggnieciu gotowosci do odbioru
Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego.

C) Zamawiajacy wyznacza date odbioru i rozpoczyna go w ciggu 14 dni roboczych od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru. O wyznaczeniu terminu
odbioru Zamawiajacy zawiadamia uczestnikow odbioru na pismie.

d) Wykonawca do 7 dni roboczych przed koncowym odbiorem przedmiotu umowy
zobowigzany jest skompletowac¢ i przekaza¢ w dwdch egzemplarzach dokumentacje
budowy i dokumentacje powykonawczg oraz podlegajgce przekazaniu inne dokumenty i
decyzje dotyczace obiektu, instalacji i urzadzen zwigzanych z obiektem.

e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokona sprawdzenia robdt oraz przekazanej
dokumentacji powykonawczej i po potwierdzeniu zgodnosci z harmonogramem rzeczowo
- finansowym, projektem, zawartg umowg oraz obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlang Inspektor wraz z kierownikiem roboét dokonuje odbioru koricowego robot. W
czynnosciach odbiorowych bierze udziat komisja powotana przez Zamawiajacego, o ktorej
mowa §9 pkt 5.

f) Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia wszystkich prob,
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Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze wady umieszcza sie w
specjalnym wykazie stanowigcym zatacznik do protokotu, z podaniem przez
Zamawiajacego terminu ich usuniecia.

g) Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia Zamawiajacy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, a nie uniemozliwiaja one uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do obnizenia wynagrodzenia umownego o dwukrotng wartos¢ wadliwie wykonanego
elementu.

3) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia i uniemozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania go po raz
drugi, na koszt Wykonawcy, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy
naprawienia szkody wynikajacej z opdznienia bgadz w terminie 1 miesigca moze od
umowy odstapi¢ z przyczyny, za ktérg wine ponosi Wykonawca.

h) Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczynajq
swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o
ktorym mowa w § 16 umowy.

i) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robdt jako
wadliwych.

j) W razie nieusuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia we wtasnym zakresie lub
przez osobe trzecig na koszt Wykonawcy.

k) Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokdét odbioru robdét podpisany w
szczegodlnosci przez Kierownika robét, Inspektora Nadzoru, oraz komisje powotang przez
Zamawiajacego zawierajacy wszystkie ustalenia w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone przez Zamawiajgcego na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad. Podpisany
protokdt odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania i koncowych rozliczen stron.

) W czynnosciach odbiorowych moga uczestniczy¢ inni przedstawiciele Wykonawcy,
Zamawiajacego, uzytkownika obiektu.

m) Jezeli mimo otrzymania zawiadomienia o terminie odbioru koncowego Wykonawca nie
wezmie udziatu w odbiorze, Zamawiajacy dokona odbioru przez Inspektoréw Nadzoru i
powotang do tego komisje w dniu przewidzianym do odbioru. Protokdt sporzadzony z
takiego odbioru jest réwnoznaczny z protokotem odbioru opisanym wyzej.

6. Do obowigzkéw Wykonawcy (zaréwno przy odbiorze czesciowym jak i koricowym) nalezy
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajacych na ocene
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy. Minimalny zakres dokumentacji do odbioru
czesciowego winien zawieraé: protokoty odbioru robdt zanikajacych, protokoty montazu,
protokoty rozruchu i sprawdzenia funkcjonowania zainstalowanych urzadzen, atesty i
certyfikaty zastosowanych materiatdow i zamontowanych urzadzen oraz DTR, szkice i
zestawienia geodety wraz z adnotacja: ,zinwentaryzowane elementy sg zgodne z
dokumentacjg projektowa”, dziennik budowy. Szczegoétowy zakres dokumentacji do odbioru
czesSciowego ustala Inspektor Nadzoru. Do odbioru czesciowego dokumenty ustalone z
Inspektorem Nadzoru sg przedktadane do wgladu w oryginale, a kopie przekazywane sg dla
Zamawiajgacego. Natomiast do odbioru koncowego Wykonawca przedktada dokumentacje
opisang w ust 7. niniejszego paragrafu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w 2
egzemplarzach w zakresie uzgodnionym 2z Inspektorem Nadzoru. W dokumentacji
powykonawczej winny sie znalez¢ m. in. takie dokumenty jak:

— Decyzje, postanowienia i inne dokumenty wydane przez odrebne instytucje,

-~ Oswiadczenie kierownika robét o zgodnosci wykonania budowy zgodnie z projektem i

obowigzujacymi przepisami,

—  Protokoty z préb i sprawdzen,

— Niezbedne badania w zakresie ustalonym z Inspektorem Nadzoru,
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10.

— Pomiary elektryczne,

—  Zatwierdzone wnioski materiatowe,

- Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci,
- Instrukcja bezpieczenstwa ppoz.

-~ Protokoét z przeszkolenia personelu,

—  Oryginat dziennika budowy.

. Wykonawca dostarczy rowniez Zamawiajgcemu komplet dokumentéw dotyczacych

zestawienia zbiorczego wyposazenia, wmontowanych urzadzen, dat przeglagdéw i czynnosci
serwisowych wraz z instrukcjami uzytkowania i konserwacji urzadzen. Jezeli Wykonawca nie
dostarczy instrukcji w powyzej okreslonym terminie odpowiada za szkody wynikie w
nastepstwie niewtasciwego uzytkowania i konserwacji urzadzen.

. Odbidr robdt gwarancyjnych dokonywany bedzie zgodnie z opisem w §13.

§ 13

. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne

kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru korncowego
catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela .uua.e - miesiecznej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementéw

przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu umowy.

2.1. Gwarancja obejmuje wykonane roboty, prace oraz wbudowane i =zainstalowane
elementy, urzadzenia i materiaty.

2.2. Wykonawca odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzadzenia i materiaty przez podwykonawcéw.

2.3. Wszystkie przeglady serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane beda
przez Wykonawce w ramach ceny zakupu (Wykonawca ponosi koszty przejazdu, czesci
zamiennych, materiatéw zuzywalnych i robocizny).

2.4. Wykonawca w okresie gwarancji bedzie wykonywat przeglady okresowe (serwis)
minimum raz w roku, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym przez autoryzowany
serwis na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny w terminie

do 7 dni liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, wg zatacznika nr 1 do
niniejszej umowy.

. Wykonawca bedzie zobowigzany do udziatu w bezptatnych przegladach w okresie gwarancji

oraz na 14 dni przed uptywem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu
gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajgqcego, inspektora nadzoru i Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokdt przegladu gwarancyjnego. Nieobecnosé
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie

jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci

w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie

rekojmi i okresie gwarancji jakosci w ciqgu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu
gwarancji jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru iupowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usuniecia wad, sporzadzony po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.
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11.

12.
13.

Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbidr ostateczny. Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie protokot odbioru ostatecznego.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbiér ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢
gwarancje w stosunku do catego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu, ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 14

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
- odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;

b) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgacego ztozonego na pismie;

c) Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej
umowie;

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstgpienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajq

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstapienie od umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c, po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy.
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6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robot okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastgpi  odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamodwienia;

b) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

- ceny jednostkowe roboét zostang przyjete z kosztoryséw, o ktérych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robét z ksigzki obmiardw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania.

Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych beda KNR-y. W przypadku braku

odpowiednich pozycji - KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy

zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi
na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce,
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Kosztorysy te opracowane bedq w oparciu o nastepujqce zatozenia:

- ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw, o ktdorych mowa w § 1 ust. 8a)
niniejszej umowy, a ilosci wykonanych roboét z ksigzki obmiaréw;

- w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujagce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD
(jako s$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych
bedg KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego.

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownaq:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwloki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za kazdag nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany;

e) za nieterminowq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zaptate;

f) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1 000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca -

Strona 32 z 51



u bW

w wysokos$ci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy;

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 5, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1 000,00 PLN za kazdy taki przypadek;

j) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uptynieciem okresu gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

k) za nieprzedtozenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw, o ktérych
mowa w §1 ust. 8 lit. @), b) i ¢) - w wysokosci 500 zt za kazdy dokument i za kazdy dzien
zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129).

. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawcy.
. Kary bedq potracane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usung¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy i na

jego koszt, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany terminéw realizacji kara umowna bedzie liczona

od nowych termindw.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, czyli "za zwioke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktérym mowa w ust. 1 lit. i nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

. kaczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie

moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 16

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 % ceny

oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: .......covvininininnnns zt

SHOWNIE ZEOTY O i i e
Tre$¢ dokumentu stanowigcego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi by¢ zgodna z
art. 453 Prawa zamoéwien publicznych.

. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wlasnoscig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. W przypadku nalezytego wykonania robot - 70 % zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub

zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czes¢, tj. 30 % zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad
podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokét ich usuniecia.

. W sytuacji, gdy wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku

do terminu przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu Ilub
najpdzniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia howego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym
razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w punkcie 34 specyfikacji warunkow zamowienia.
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Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i
bez zmiany jego wysokosci.

§17

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na

piSmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na

ryczattowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 Prawa zamowien publicznych i w przypadkach:

a) dziatania tzw. sity wyzszej, rozumianej przez strony jako kazda okolicznos¢, niezalezna od
woli stron, uniemozliwiajagca wykonywanie zobowigzan umownych, ktérej skutkdéw nie
mozna uniknaé, wzglednie przewidzie¢ lub byly nieuniknione (np. wojna, zamieszki
wewnetrzne, ograniczenia zastosowane przez rzad, powddz, pozar, huragan, nawatnica,
ulewne deszcze, trzesienie ziemi i inne kleski zywiotowe), o czas tego opdznienia,

b) realizacja w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszego
zamoOwienia, wymuszajgacych koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia
wzajemnych powigzan,

c) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci:
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; zmiany wydanych wczesniej przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.; odmowa wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci bedacej po stronie Zamawiajacego, a w
szczegolnosci konieczno$¢ usuniecia udokumentowanych bteddw, o czas niezbedny do
zakonczenia usuwania bteddw,

e) inne przyczyny niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia prac, w szczegodlnosci takie jak: brak mozliwosci dojazdu oraz transportu
materiatow na teren robdt spowodowany awariami, remontami i przebudowami drog,
ciaggéw komunikacyjnych, itp.,

f) z powodu istotnych brakéw Iub bitedéw dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

g) z powodu wystagpienia dodatkowych robét budowlanych i zamiennych, a niemozliwych do
przewidzenia,

h) przedtuzania sie postepowania o udzielenie zamdwienia wskutek postepowania lub
postepowan odwotawczych, niepozwalajgce na terminowgq realizacje zamdwienia,

i) zmiany wymagan zwigzanych ze zmiang lub wydaniem nowego pozwolenia na budowe (w
przypadku wystgpienia) lub zgtoszenia (w przypadku wystgpienia) dla realizowanego
zamowienia, wynikajgcych z koniecznosci wykonania robot  zamiennych
niewykraczajacych poza zakres przedmiotu zamdwienia, a koniecznych dla wykonania
catosci robot i uzyskania zatozonego efektu Uzytkowego,

j) zmiany przepisow, ktore skutkujg zmiang pozwolenia na budowe Iub zgtoszenia
wydanego dla realizowanego zamoéwienia - w przypadku wystgpienia,

k) koniecznosci wykonania prac wynikajacych z zalecen organéw uprawnionych np. nadzoru
budowlanego, itp.,

I) konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych i zamiennych,

}) oczekiwanie na przediuzajace sie decyzje organdw zatwierdzajacych, kontrolujacych,
wydajacych decyzje etc,,

m) zmiany osob realizujgcych zamdwienie pod warunkiem, ze osoby te bedq spetniaty
wymagania okreslone w SWZ;

n) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, ktdrego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy;
zmiana jest mozliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsama
wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat techniczny oraz osoby zdolne do wykonania
zamoOwienia a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak dotychczasowy
podwykonawca,

0) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie
Wykonawcy, o ile postuzenie sie podwykonawcg doprowadzi do skrocenia terminu
wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwigzan
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technologicznych w poréwnaniu do wskazanych w SWZ. Zmiana ta nie moze dotyczyc¢
czynnosci, ktore zgodnie z SWZ muszg by¢ wykonane przez Wykonawce osobiscie.

p) zmiany wynagrodzenia w przypadku urzedowych zmian w obowigzujacych przepisach
podatkowych, w tym zmiany podatku VAT,

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robét
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a wiec odstapienia przez Zmawiajacego od
czesci przedmiotu umowy (tzw. ,roboty zaniechane”, o ktérych mowa § 1 ust. 4 niniejszej
umowy),

s) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania ,dodatkowych robdt
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,zamdwienia
podstawowego”),

t) wystgpienia warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdét - fakt
ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
oraz zgtoszony niezwltocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru,

u) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

w)zawarcia aneksu do niniejszej umowy, o ile realizacja dodatkowych robdét budowlanych
wptywa na termin wykonania niniejszej umowy,

x) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonywanie robot,

y) udokumentowanymi problemami z ograniczeniem dostepnosci (zakupu) materiatéw
budowlanych, urzadzen lub technologii.

. Z uwagi na ryczattowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy moggq nastgpi¢ jedynie na

podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy

na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp moze nastgpi¢ tylko w sytuacji, gdy tagczna wartos¢
zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy uwzglednieniu ewentualnej waloryzacji ceny
ofertowej na podstawie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp.

. Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb

wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg

administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana

kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w

przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

. Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym

Dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatow lub urzadzen itp.

Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania:

a) zazada¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania catosci
lub czesci robot z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;

b) dokona¢ odbioru robdét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujgc prawo do Zadania odszkodowania za
szkody wynikie z wykonania robdt niezgodnie z Umowa.

. O interpretacji zdarzenia ,sity wyzszej" i ewentualnym uznaniu przedtuzenia terminu

wykonania robét z tego powodu, bedzie decydowat Prezes TBS w Bolestawcu Sp. z 0.0., w

trakcie realizacji robdt, po ziozeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora

Nadzoru.

. Uzyte w Umowie okreslenie ,Sita WyzZsza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nie

przewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktére wystapito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktoremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci Stron.

Za przejawy Sity Wyzszej Strony nalezy uzna¢ w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, w tym:

trzesienie ziemi, huragan, powddz oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, w

szczegoblnosci opady ciggte trwajace powyzej 3 dni; akty wiadzy panstwowej, w tym: stan

wojenny, stan wyjatkowy, itd.; dziatania wojenne, akty sabotazu, akty terrorystyczne

i inne podobne wydarzenia zagrazajace porzadkowi publicznemu; strajki powszechne

lub inne niepokoje spoteczne, w tym publiczne demonstracje, z wytaczeniem strajkow u

Stron.

a) Jezeli Sita Wyzsza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego Umowaq, Strona ta zobowigzana jest niezwiocznie,
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nie pézniej jednak niz w terminie dwdch dni od wystapienia Sity Wyzszej, zawiadomié
drugg Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych Site WyzZzszg
wymieniajac przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie
wywigza¢ oraz wskazujgc przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe
wykonywanie Umowy. Powinna takze dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich
zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjgé dziatania niezbedne do zminimalizowania
skutkdéw dziatania Sity Wyzszej oraz czasu jej trwania.

b) W wypadku zaistnienia Sity Wyzszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej
niewykonywanie Umowy przez okres dtuzszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda
prowadzi¢ negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy.
Negocjacje uwaza sie za bezskutecznie zakonczone, jezeli po uptywie 7 Dni od dnia ich
rozpoczecia Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu
Strony wyrazg w formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date
zakonczenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakoriczenia negocjacji w terminie
wyzej okreslonym Zamawiajgcy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§ 18

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku
zmiany stawki podatku od towardw i ustug. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie
ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej wedtug stawki VAT zgodnie z
przepisami zmieniajgcymi tg stawke. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie
stanowi zmiany Umowy.

2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020r. poz. 2207),

3) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

4) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych (Dz.U. z 2020r. poz. 1342) jezeli zmiany okreslone w pkt 1) - 4)
powyzej bedgq miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt 1) - 4) Wykonawca jest

uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia
z zastrzezeniem brzmienia ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu. Wykonawca zobowigzuje sie
we wniosku wykaza¢ zwigqzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia a wptywem zmiany na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, wskazac
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i podstawy prawne, a w szczegolnosci powinien
przedtozy¢ dokument zawierajacy:

1) doktadne wyliczenie wysokosci dodatkowych kosztéw wynikajacych z wprowadzonych
zmian, o ktérych mowa w ust. 2 i propozycje zmian wynagrodzenia Wykonawcy,

2) wyjasnienie wptywu zmian okreslonych w ust. 2 na koszty wykonywania Przedmiotu
Umowy,

3) wyjasnienie, ze =zaistniata zmiana ma bezposredni wpltyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy oraz okres$lenie stopnia, w jakim wptynie ona na wysokos$c
wynagrodzenia,

4) listy obecnosci osdb bezposrednio wykonujacych Przedmiotu Umowy potwierdzajacej
fakt wykonywania pracy przez wykazane osoby w przypadku, o ktéorym mowa w ust. 2
pkt 2) - 4).

4. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Przedmiotu Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
2.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 1), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajgcego ze zmiany stawki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podatku akcyzowego, o ile ma to wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, co musi
zosta¢ wykazane zgodnie z procedurg opisang w ust. 3.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zwiekszenia
wynagrodzen osbéb bezposrednio wykonujgcych Przedmiot Umowy do wysokosci aktualnie
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Zamawiajacy oswiadcza,
iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegodlnosci kosztéw podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysokos¢ ptacy minimalnej.

. W przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt 3), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujgcych Przedmiotu Umowy na rzecz
Zamawiajacego.

. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 4), wynagrodzenie Wykonawcy za ulegnie

zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

. Zmiana w zakresie wynagrodzenia za Przedmiot Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z

przyczyn okreslonych w ust. 2 obejmowac bedzie wytacznie ptatnosci za prace wykonywane

w ramach Przedmiotu Umowy, ktorych w dniu zmiany okolicznosci, o ktérych mowa w tych

punktach, jeszcze nie wykonano (tj. zmiana moze dotyczy¢ jedynie wynagrodzenia

naleznego w przysztosci).

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu na

zmiane wynagrodzenia Przedmiotu Umowy, lezy po stronie Wykonawcy pod rygorem

odmowy dokonania zmiany wynagrodzenia przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia Przedmiotu Umowy o

wielko$¢ wynikajacg z $redniorocznego wskaznika cen towardow i ustug konsumpcyjnych za

rok poprzedzajacy, ogtoszony komunikatem Prezesa Gtoéwnego Urzedu Statystycznego.

Pierwsza zmiana cen, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, moze nastgpi¢ w oparciu o

wskaznik opublikowany w 2023 r. w zakresie robot wykonanych w miesigcu nastepujacym

po publikacji wskaznika. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia mozliwa bedzie po uptywie 6

miesiecy od poprzedniej zmiany.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 powyzej, moze nastgpi¢ wytacznie w

przypadku tgcznego spetnienia nastepujacych warunkéw:

1) Wskaznik cen towardéw i ustug, o ktérym mowa w ust. 11, bedzie wiekszy niz 105 (wzrost
cen powyzej 5%),

2) Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia; wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za realizacje Przedmiotu umowy w wyniku

zmiany cen, o ktérej mowa w ust. 11-12 powyzej, moze zosta¢ zwiekszona maksymalnie o

10% tj. warto$¢ wynagrodzenia taqcznie wyptaconego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu

Umowy nie moze przekroczy¢ 110% wynagrodzenia okreslonego w §4 ust. 1.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 1-13 powyzej,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym

zawarl umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom wymienionym w ust. poprzedzajacych,

w szczegolnosci ust. 11, dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione

sg nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca po zmianie wynagrodzenia na podstawie ust. 1-13 skiada Zamawiajgcemu

o$wiadczenie co do obowigzku zmiany wynagrodzenia podwykonawcy na podstawie ust. 14

w terminie 30 dni od zmiany wynagrodzenia, a jezeli taki obowigzek istnieje, to wraz z

o$wiadczeniem Wykonawca przedktada poswiadczong kopie zmiany umowy z podwykonawcg

w tym zakresie.
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16. Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1-13 nastepuje w formie pisemnej w postaci
aneksu do Umowy. Po skutecznej zmianie wynagrodzenia Wykonawca wystawia fakture VAT
z uwzglednieniem tych zmian zgodnie z zasadami opisanymi w §4.

§ 19
Strony postanawiajg, ze podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych
tresci bedzie wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i roszczen finansowych od
Towarzystwa Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z 0.0. oraz przeniesienie przez
Wykonawce jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci
przeniesienie wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacej Wykonawcy, wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgacego wyrazonej w formie pisemnej.

8§ 20
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majq zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 ze zm).

§ 21
Ewentualne spory powstate na tle wykonania przedmiotu umowy, strony poddajq
rozstrzygnieciu sadom powszechnym wtasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

8§ 22

1. Zamawiajacy i Wykonawca sg administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktéw w ramach biezacej wspotpracy, w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0soéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzujg sie do
stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajacych z nich obowigzkéw natozonych
na administratoréw danych.

2. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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Zatacznik Nr 1 do umowy nr ... z dnia ......
WZOR KARTY GWARANCYJNEJ

KARTA GWARANCYJINA (Gwarancja jakosci)

Dotyczy realizacji zadania pn. ,Budowa 2 budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy

ulicy Zwyciestwa w Bolestawcu”

wykonanego na podstawie umowy nr ............ zdnia.....ccoeeenn.

GWARANTEM jest: ..o

UPRAWNIONYMI z tytutu gwarancji jest:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z 0.0. z siedzibg 59-700 Bolestawiec,

ul. Chrobrego 3.

1. Przedmiot i termin gwarancji
1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje zadanie:

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

~Budowa 2 budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwyciestwa w
Bolestawcu”.

okreslone w Umowie oraz w innych dokumentach bedacych integralng czesciag Umowy i
opisanych w umowie.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i
zainstalowane elementy, urzadzenia i materiaty.

Wszystkie przeglady serwisowe wymagane w okresie gwarancji wykonywane bedq przez
Gwaranta w ramach wynagrodzenia ryczattowego okreslonego za przedmiot umowy w
par. 2 ust. 1 (Gwarant ponosi koszty przejazdu, czesci zamiennych, materiatow
zuzywalnych i robocizny).

Gwarant odpowiada takze za wykonane roboty, prace oraz wbudowane i zainstalowane
elementy, urzadzenia i materiaty przez podwykonawcéw.

Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiajacego za realizacje wszystkich zobowigzan,
o ktérych mowa w punkcie 2.2.

Termin gwarancji wynosi ....... lat/lata od daty odbioru koricowego.

Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556 § 1 k.c.

2. Obowiazki i uprawnienia stron

2.1

2.2

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie umowy Uprawniony jest
uprawniony do zgdania usuniecia wady przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy dana
rzecz wchodzaca w zakres przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana - do
zadania wymiany tej rzeczy na nowg, wolng od wad;

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest
zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego usuniecia wady, przy
czym usuniecie wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane rzeczy wchodzacej w
zakres przedmiotu Kontraktu na wolng od wad;

b) terminowego spetnienia zadania Uprawnionego dotyczacego wymiany rzeczy na
wolng od wad;
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2.3

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to
rozumiec¢ réwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu umowy na wolng od
wad.

3. Przeglady gwarancyjne

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg w okresie obowigzywania niniejszej
gwarancji.

Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pismie, z co najmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem.

W skitad komisji przegladowej bedg wchodzity, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Uprawnionego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegdtowy Protokdét Przegladu
Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego i dla
Gwaranta. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony niezwfocznie
przesyta Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

4. Tryby usuwania wad

4.1

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Gwarant obowigzany jest podja¢ dziatania zmierzajace do usuwania ujawnionej wady wg
kategorii:

A. Awarie powodujace brak mozliwosci funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia
przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;

Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczng eksploatacje - czas
usuniecia do 8 godzin.

B. Awarie powodujgce ograniczenie mozliwosci funkcjonowania obiektu - czas
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia awarii do 5 godzin;

Usuniecie awarii w stopniu zabezpieczajacym bezpieczng eksploatacje - czas
usuniecia awarii do 48 godzin.

C. Wady, ktére nie ograniczajg funkcjonowania obiektu - czas potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia i okreslenie sposobu usuniecia wad do 5 godzin;

Usuniecie wad w stopniu zabezpieczajagcym bezpieczng eksploatacje — czas usuniecia
wad do 5 dni.

Gwarant w uzasadnionych przypadkach, z wyjatkiem przypadkéw zagrazajacych
bezpieczenstwu uzytkownikéw, moze uzgodni¢ z Uprawnionym inny termin usuniecia wad
i usterek pod warunkiem zachowania formy pisemnej.

Stwierdzenie usuniecia wady lub usterki badZz odmowa takiego stwierdzenia przez
Zamawiajacego powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty pisemnego
zawiadomienia Uprawnionego przez Gwaranta o dokonaniu naprawy. Niedokonanie w
wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad i usterek przez Uprawnionego bedzie
rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Uprawnienia Uprawnionego z tytutu gwarancji ulegajg przediuzeniu o okresu usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Uprawnionego wady lub
usterki, do dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia usuwania wady lub usterki z
zastrzezeniem, ze Uprawniony stwierdzit pisemnie ich usuniecie.

Jezeli Gwarant nie wypeini tego obowigzku Uprawniony bedzie upowazniony do usuniecia
awarii lub wad, a Gwarant zostanie obcigzony kosztami, bez utraty uprawnien
wyhnikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.
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4.6. Za nieterminowe usuniecie wad i usterek Gwarant zobowigzany do zaptaty kar
umownych.

4.6. W nagtych sytuacjach, kiedy natychmiastowy kontakt z Gwarantem jest niemozliwy lub
zostat nawigzany, ale Gwarant nie moze podja¢ wymaganych dziatan, Uprawniony moze
zleci¢ usuniecie usterki lub wady na koszt wykonawcy. Uprawnionego powinien jak szybko
to mozliwe, poinformowac Gwaranta o podjetych dziataniach.

5. Komunikacja:

5.1 O kazdej awarii lub wadzie osoba wyznaczona przez Uprawnionego powiadamia
telefonicznie przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie potwierdza zgtoszenie telefaksem
oraz e-mailem na wskazane numery telefonéw i adresy:

A/ UPrawniony:.....ocoooiiiiieiceeecee e
b/ GWarant:........cccoi i

W zgtoszeniu awarii lub wady Uprawniony kwalifikuje kategorie awarii/wady wg ww.
kategorii.

5.2 Dokonujacy zgtoszenia sporzadza notatke z przeprowadzonej rozmmowy z Gwarantem.

Zaréwno Uprawniony jak i Gwarant sporzadza wykaz os6b upowaznionych do
kontaktow, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o awariach Ilub wadach i
potwierdzania przyjecia zgtoszenia o awariach czy wadach.

5.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na
zadanie drugiej strony lub przy braku potwierdzenia jednej ze stron. Wszelkie pisma
skierowane do:

a) Uprawnionego nalezy wysylac¢ na adres: ......ccccoevvevevevereenennn. .
b) Gwaranta nalezy wysyta¢ na adres: .......ccccoceveeeeeeceeecveeneen,

5.4. 0O zmianach w danych adresowych, strony obowigzane sg informowac sie niezwtocznie,
nie pozniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania
korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

5.5. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty ztozenia wniosku o upadtos¢ lub
likwidacje powiadomi¢ na pismie o tym fakcie Uprawnionego.

6. Postanowienia koncowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartg Gwarancyjng zastosowanie majgq
odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu Cywilnego.

6.2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig Umowy.

6.3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajq formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Mi€JSCOWOSC ....oveevverecieecieee e ydnia

Warunki gwarancji przyjat: ..o
(Podpis i pieczec)

GWAFANT: oo s
(Podpis i pieczec)
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Zatacznik nr 2 do SWZ
Nazwa firmy (wWykonawcy): ...cooiviiiiiiiiiiiii i

NIP: o

adres e-mail wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Nawigzujac do ogloszenia o postepowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez

przeprowadzenia negocjacji tresci ztozonych ofert zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na

~Budowa 2 budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwyciestwa w

Bolestawcu”, sktadamy oferte sporzadzona:

- w formie elektronicznej* (oferta opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

lub

- w postaci elektronicznej* (oferta opatrzona podpisem zaufanym Iub podpisem
osobistym)

zgodnie z ponizszymi warunkami i o§wiadczeniami:

* niepotrzebne skresli¢

1. Oferujemy wykonanie calego zakresu przedmiotu zaméwienia na nastepujgcych
zasadach. Ryczattowa wartos¢ catego zakresu robot wynosi:

CeNA NYCZattowa NEEEO: .iiiii i e s zt
SHOWNIE ZEOtY O o i i e e
podatek VAT W WYSOKOSCE 23 0/0: ...ouiuiiriiiieiiiiii it et et e e ae et e e e e e anaenens zt
SHOWNIE ZEOtY O o e
cena ryczaltowa brutto: ... zt
SHOWNIE ZEOtY O o e

2. Oferujemy:

.......... - miesieczny okres gwarancji;
Uwaga:

Minimalny okres gwarancji wymagany przez zamawiajacego wynosi 36 miesiecy.
Brak wpisu dot. dlugosci okresu gwarancji w FORMULARZU OFERTOWYM bedzie
traktowany przez zamawiajacego jako 36 - miesieczny okres gwarancji.

3. Termin wykonania zamoéwienia oraz warunki ptatnosci - zgodne 2z zapisami
przedstawionymi w SWZ.

Zakres robdt budowlanych przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objetym
SWZ.
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4

5

10.

.* Powolujemy sie na zasoby ponizszych podmiotow na zasadach okreslonych

wart. 118 wust. 1 wustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa w punkcie:
a*) 18.1. SWzZ:

nazwa (firma) podmiotu udostepniajgcego zasoby: ......cccoiiiiiiiiiiiiiiiii
b*) 18.2. SWZ:

nazwa (firma) podmiotu udostepniajacego zasoby: ......ccovviiiiiiiiiiiiiiii i
W zataczeniu sktadamy zobowigzania tych podmiotow spetniajagce wymagania zawarte
w punkcie 10.3)SWZ.

* Nie powolujemy sie na zasoby podmiotow na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, a wiec osobiscie spelniamy warunki okreslone w punktach 18.1. i
18.2. SWZ.

* niepotrzebne skresli¢

. Przekazujemy w zataczeniu stosowne oswiadczenia potwierdzajace spetnianie warunkéw

udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia z postepowania na podstawie art.
108 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.1. SWZ), art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ)
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego - Dz. U. z 2022 r., poz. 835 - (punkt 13.3. SWZ) sporzadzone w formie* lub
postaci elektronicznej* zgodnie ze wzorem stanowigcym zatacznik nr 3 do SWzZ
oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawce skladajacego oferte, kazdego ze
wspolnikow - w przypadku skiladania oferty wspodlnej (konsorcjum, spotka
cywilna)* oraz podmioty udostepniajace zasoby*.

* niepotrzebne skresli¢

. W zatgczeniu sktadamy oswiadczenie wymagane art. 117 ust. 4 Pzp, okreslajace ktére
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonaja poszczegdlni wykonawcy wspdlnie
ubiegajacy sie o udzielenie zamowienia (dotyczy oferty skiadanej przez konsorcjum
lub spotke cywilng)*.

* skresli¢, jezeli nie dotyczy

. O$wiadczamy, ze zapoznaliSmy sie z SWZ i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy
konieczne informacje potrzebne do wiasciwego wykonania zamdwienia (w tym zapoznaliSmy
sie z dokumentacjg projektowga i przedmiarem robot opisujgcym przedmiot zamowienia).

. Oswiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez okres wskazany w SWZ.

. Oswiadczamy, ze zawarty w SWZ projekt umowy zostat przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

W przypadku wybrania naszej oferty niezwtocznie przekazemy zamawiajgcemu informacje
dotyczaca kierownika budowy i kierownikdow robot, tj. imie i nazwisko wraz z kopiami
zaswiadczen o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzajacych
wpisy tych osdb na liste cztonkédw odpowiedniej izby oraz potwierdzonych ,za zgodnos$¢ z
oryginatem” przez Wykonawce kopii uprawnien budowlanych.

Oswiadczamy, ze jestesmy/nie jesteSmy* czynnym podatnikiem w podatku od towarow i
ustug VAT, prowadzac dziatalno$¢ gospodarczg postugujemy sie numerem identyfikacji
podatkowej NIP..........cccoiiniiiiiinnes

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku skfadania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcéw (tzw. konsorcjum) lub
przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikow konsorcjum lub spotki cywilnej musi ztozy¢ ww.
o$wiadczenie.
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11.

12.

13.

14.

15.

Oswiadczamy, ze rachunek DanKOoWY NI ... ettt e eae e,
jest wtasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowego przetargu, stuzy do
rozliczen finansowych w ramach wykonywanej przez nas dziatalnosci gospodarczej i jest dla
niego prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towardw i ustug. Rachunek jest zgtoszony do ......ccccceevieeeiie e
................................................................................. (prosze wskazac¢ Urzad Skarbowy) i widnieje w
wykazie podmiotéow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT.

W przypadku wybrania naszej oferty, przed podpisaniem umowy wniesiemy
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .........cccoiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn,
zgodnie z warunkami ustalonymi we wzorze umowy.

Jestesmy s$wiadomi, ze 30% zabezpieczenia zostanie zwrocona lub zwolniona w terminie
15 dni po uptywie 5-letniej rekojmi za wady, na podstawie protokotu z ostatecznego
przegladu bez usterek i wad.

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajgcemu kosztorys
opracowany metodg kalkulacji szczego6towej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 . w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i robét budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).

Oswiadczamy, ze w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy wykonamy i przedtozymy zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, sporzadzony zgodnie z wymaganiami, o
ktérych mowa w § 1 ust. 8b) zatacznika nr 1 do SWZ (wzér umowy).

Zgodnie art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych, informujemy, ze:
* zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych czesci
zamowienia:
a) wykonanie czeSCi  dOtYCZACE]  tiuiriiiii i e
01
Z SIEAZIDG W e e
Wartos$¢ brutto czesci zamoéwienia powierzona podwykonawcy Wynosi: ................
zt lub stanowi ........cceevvnene. % wartosci catego zamodwienia.
b) wykonanie czeSCi  dOtYCZACE]  vevviiiiiiiiiiiiiiii it e
1.0 1PN
Z SIEAZIDG W e e
Wartos$¢ brutto czesci zamoéwienia powierzona podwykonawcy Wynosi: ................
zt lub stanowi .........cccvvneneen % wartosci catego zamowienia.
* nie ,zamierzamy powierzy¢ podwykonawcom wykonania 2zadnej czesci
zamoOwienia.

* niepotrzebne skresli¢

17. Oswiadczamy, ze jesteémy mikroprzedsiebiorstwem®*, matym przedsiebiorstwem*, $rednim

przedsiebiorstwem*, duzym przedsiebiorca*.

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 os6b i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 min euro.

Mate przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osdb i ktérego roczny
obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 min euro.
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18.

19.

20.

Srednie przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktore nie jest mikro- lub matym przedsiebiorstwem
i ktore zatrudnia mniej niz 250 oséb i ktérego roczny obrét nie przekracza 50 min euro lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 43 min euro.

Pojecia zaczerpniete z zalecen Komisji Unii Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. dot. definicji mikroprzedsiebiorstw
oraz matych i srednich przedsiebiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Duzy przedsiebiorca: przedsiebiorca niebedacy mikroprzedsiebiorcg, matym przedsiebiorcg ani
$rednim przedsiebiorca.

Pojecie zaczerpniete z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych.

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku skiadania oferty wspolnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spétke cywilna, kazdy ze wspodlnikow konsorcjum lub spoéfki
cywilnej musi ztozy¢ w/w oswiadczenie.

Oswiadczamy, ze:
* nie nalezymy do zadnej grupy kapitatowej.

* nalezymy do grupy kapitatowej i po udostepnieniu przez Zamawiajacego informacji
z otwarcia ofert w niniejszym postepowaniu, ztozymy o$wiadczenie w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:

- braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076
ze zm.), z innym Wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte albo

— 0 przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego
wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej.

* niepotrzebne skresli¢

W przypadku skladania oferty wspdlnej przez kilku przedsiebiorcow (tzw.
konsorcjum) lub przez spotke cywilng, kazdy ze wspdlnikdow konsorcjum lub spofki
cywilnej musi ztozy¢ w/w oswiadczenie.

Podajemy adres strony internetowej, na ktorej sga dostepne w formie elektronicznej: odpis
z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci gospodarczej:

W przypadku skladania oferty wspélnej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorcjum) lub przez spétke cywilna, kazdy ze wspolnikéw konsorcjum lub spofki
cywilnej musi podaé¢ ww. adres.

Oswiadczamy, ze wypetniliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec o0séb fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskaliSmy w celu ubiegania sie o udzielenie zamodwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu. * *

** w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub
zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO,
tresci o$wiadczenia wykonawca nie skfada - nalezy usung¢ tres¢ oswiadczenia poprzez jego wykreslenie.

RODO - rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1, ze zm.).

Podpisy 0sob uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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Zatacznik nr 3 do specyfikacji

ZAMAWIAIJACY:

Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z o.0.
ul. B. Chrobrego 3

59-700 Bolestawiec

WYKONAWCA:
Nazwa firmy (WyKonawcy): ..o e

Imie i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji

OSWIADCZENIE SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 125 UST. 1
USTAWY Z DNIA 11 WRZESNIA 2019 R. PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH
(DALEJ: USTAWA PZP)
DOTYCZACE:

I. SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, o ktorych mowa w punkcie 18.1.
SWZ oraz 18.2. SWZ oraz

II. PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp (punkt 13.1. SWZ), art. 109 ust. 1 ustawy Pzp (punkt 13.2. SWZ) oraz w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego - Dz. U.
z 2022 r., poz. 835 (punkt 13.3. SWZ)

wypeinione i podpisane odpowiednio przez:

a) Wykonawce* albo;

b) kazdego ze wspdlnikéow — w przypadku sktadania oferty wspoélnej (konsorcjum, spotka
cywilna)* albo;

c) podmiot udostepniajgcy zasoby, na ktéry powotuje sie Wykonawca w celu spetnienia
warunkdéw udziatu w postepowaniu*.

* - niepotrzebne skresli¢

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,Budowa 2 budynkoéw
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwyciestwa w Bolestawcu” prowadzonego
przez Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z 0.0., oswiadczam, co
nastepuje:

II. Spelniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w
punktach 18.1i 18.2 SWZ.

II.1. Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.

Strona 46 z 51



I1.2.

I1.3.

I1.4

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy
Pzp.

Nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie przepiséw art. 7 ust. 1 pkt 1-3
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835)

Zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. Ustawy Pzp (poda¢é majgcq zastosowanie podstawe
wykluczenia sposréd wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 lub art. 109 ust. 1 pkt
2-5j 7-10 ustawy Pzp w zakresie okolicznosci, ktére Zamawiajacy wskazat w ogtoszeniu
0 zamdwieniu oraz w punkcie 13 SWZ).

Jednoczesnie o$swiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 110 ust.
2 ustawy Pzp podjatem nastepujgce S$rodki NAPraWCzZe: .......ceeevievieeeeeeeeeee et e

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACII:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych os$wiadczeniach
sa aktualne i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna swiadomoscia
konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji.

Podpisy

w formie* lub postaci elektronicznej*
osoby (os6b) uprawnionej do
sktadania oswiadczen woli w imieniu
odpowiednio:

a) wykonawcy;

b) kazdego ze wspdlnikdbw - w
przypadku sktadania oferty wspodlnej
(konsorcjum, spotka cywilna);

C) podmiotéw udostepniajacych
zasoby, na ktérych powotuje sie
Wykonawca w celu spetniania
warunkdéw udziatu w postepowaniu

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia)

Strona 47 z 51



Zatgcznik nr 4 do SWZzZ

ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI NIEZBEDNYCH ZASOBOW
NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONANIU ZAMOWIENIA
w trybie art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien publicznych

Ja/My NIZEJ POAPISANY (M) oottt e e e e e be e e s be e e e e s s eeebeeeesbeeeebeeeeanteee s aeeeeanteeenes
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)
bedac upowaznionym(/mi) do reprezentowania:

(nazwa i adres podmiotu oddajgacego do dyspozycji zasoby)

oswiadczam(y),

ze wyzej wymieniony podmiot, stosownie do art. 118 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) gwarantuje wykonawcy
rzeczywisty dostep do nw. Zasobow i odda wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy sktadajgcego oferte)

do dyspozycji niezbedne zasoby, o ktérych mowa w punkcie 18.1.%, 18.2.* SWZ zgodnie
Z wymaganiami okreslonymi w punkcie 10.3) SWZ, tj.:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobdéw podmiotu udostepniajacego zasoby jest
nastepujacy:

2) sposob i okres udostepniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobéw podmiotu
udostepniajacego te zasoby przy wykonywaniu zamowienia jest nastepujacy:

IlI.czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajacy zasoby, na zdolnosciach ktérego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub doswiadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza:

TAK*  NIE*
(UWAGA: punkt ten dotyczy warunku, o ktérym mowa w punkcie 18.1. SWZ)

* niepotrzebne skresli¢

UWAGA:
W przypadku korzystania z doswiadczenia wiecej niz jednej firmy, powyzsze zobowigzanie jest drukiem
do wielokrotnego wykorzystania.

Podpis w formie* lub postaci elektronicznej*
osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu podmiotu udostepniajacego
swoje zasoby Wykonawcy

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia)
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Zatgcznik nr 5 do SWz

Wykaz roboét budowlanych,
wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
skladania ofert

Data i miejsce
wykonania robot
budowlanych

Rodzaj Wartos$¢ robot

Lp- Nazwa zamawiajacego robdt budowlanych budowlanych

Do powyzszego wykazu dotagczamy dowody dotyczace najwazniejszych robot okreslajacych, czy
roboty budowlane te zostaty wykonane nalezycie oraz wskazujacych, czy zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Podpis w formie* lub postaci elektronicznej*
osoby uprawnionej do sktadania oswiadczen
woli w imieniu podmiotu udostepniajacego
swoje zasoby Wykonawcy

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia)

Dokument nalezy ziozy¢ w postaci elektronicznej, opatrzony odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem
osobistym.
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Wykaz osoéb,
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia

Zatgcznik nr 6 do SWZ

. . Nazwa i nr Podstawa
. S Funkcja w realizacji . .
Lp. Nazwisko i imie saméwienia uprawnien dysponowania
budowlanych osobami

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia)

Dokument nalezy ztozy¢é w postaci
kwalifikowanym podpisem
osobistym.

elektronicznej,

Podpis w formie* lub postaci elektronicznej*
osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen
woli w imieniu podmiotu udostepniajacego
swoje zasoby Wykonawcy

opatrzony odpowiednio
elektronicznym /podpisem zaufanym/ podpisem
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Zatgcznik nr 7 do SWZ

Wykonawcy wspoélnie ubiegajacy sie o udzielnie zamdéwienia:

Nazwa firmy (wykonawcy):

Oswiadczenie wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia
sktadane na postawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: ,Budowa 2 budynkéw
mieszkalnych, wielorodzinnych przy ulicy Zwyciestwa w Bolestawcu”, prowadzonego
przez Towarzystwo Budownictwa Spotecznego w Bolestawcu Sp. z 0.0. o$wiadczam, ze:

1. Wykonawca (wspdlnik konsorcjum/spotki CYWIINET) ..ccvceeeiieiiie et
(nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje nastepujace roboty budowlane*, ustugi*, dostawy*:

2. Wykonawca (wspolnik konsorcjumy/spotki CYWIINE]) ...oovecviieeieiececee et
(nazwa i adres wykonawcy) zrealizuje nastepujace roboty budowlane*, ustugi*, dostawy*:

* niepotrzebne skresli¢

Podpisy

w formie* lub postaci elektronicznej*
osoby (0s6b) uprawnionej

do sktadania o$wiadczen woli

w imieniu Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o zamdwienie
(konsorcjum, spoétka cywilna).

(miejsce i data ztozenia o$wiadczenia)
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